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ART. 1: PREMESSE 

 

La manutenzione ordinaria globale e programmata del verde risulta fra le attività a carattere 

gestionale quella che più può giovarsi di un intervento ciclico pianificato a livello poliennale. 

Tale pianificazione consente di contenere significativamente i costi gestionali per evidenti motivi di 

economie di scala e continuità degli interventi. 

La fornitura del servizio deve rispondere alle attese dell’utenza e deve sempre essere possibile 

correlare la prestazione fornita con corrispondenti indici di costo in modo trasparente, noto e 

raffrontabile. Ciò significa garantire la qualità definita nel tempo a prezzi certi contenendo i costi 

dell’apparato consortile a quelle sole funzioni prevalenti di indirizzo e controllo previsti dalla vigente 

legislazione. 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto è redatto in conformità alle norme contenute nel 

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 2: DEFINIZIONI 

 

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto viene indicato con il nome di “Appaltatore” l’Impresa 

alla quale sia stato aggiudicato il servizio; con il nome di “Amministrazione” il Consorzio di Bonifica 

Est Ticino Villoresi; con il nome di “Direzione Lavori” e/o “Direttore dell'Esecuzione del Contratto” il 

tecnico preposto dall’Amministrazione alla supervisione e direzione del servizio. 

 

ART. 3: OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto la MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NAVIGLIO DELLA MARTESANA E DEL 

C.A.P. VILLORESI ZONA MONZA EST: SERVIZIO TAGLIO ERBE PALUSTRI E PICCOLE ATTIVITA’ DEL VERDE 

- Annualità 2023. 

La prestazione del servizio avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 

d’Appalto e le particolarità tecniche del progetto del quale l’Appaltatore riconosce di aver piena 

ed esatta conoscenza. 

L’impresa è obbligata ad uniformarsi agli ordini che al riguardo le siano impartiti e ciò senza che 

essa possa sollevare eccezioni di sorta, di pretendere indennizzi o compensi speciali oltre al 

pagamento del servizio eseguito. 

 

ART. 4: NORME DI RIFERIMENTO 

 

L’appalto è disciplinato, salva l’applicabilità delle leggi speciali inderogabili, dalle norme del 

Codice Civile nonché dalle pattuizioni contenute nel presente Capitolato.  

Ferma restando la prevalenza delle pattuizioni che seguono, il rapporto è disciplinato dalle norme 

contenute nel Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni le cui prescrizioni, qui pattuizioni 

richiamate, sono applicabili se ed in quanto non in contrasto con le clausole dell’accordo o con i 

principi da esso desumibili. 

Resta altresì precisato che l’appalto è anche disciplinato dalla normativa comunitaria 

relativamente ai vari servizi richiesti all’Appaltatore, il cui comportamento, specie con riferimento 

alla normativa tecnica, deve essere ispirato a detta disciplina.  
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L’Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:  

a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;  

b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la 

prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 

d) dalle leggi e dai patti sindacali; 

e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico; 

f) dai regolamenti comunali vigenti; 

g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa; 

h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.; 

i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività 

di appalto; 

j) dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria; 

k) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria 

sia essa statale che degli enti territoriali. 

 

ART. 5: DOMICILIO, RECAPITO FISSO, RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE  

– COMUNICAZIONI E INTIMAZIONI 

 

L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione dell’Esecuzione del 

Contratto; a tale effetto, deve stabilire un luogo centrale di sicuro recapito provvisto di telefono e 

telefax e darne immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione.  

L'Appaltatore, qualunque sia la forma dell'impresa, potrà assolvere gli adempimenti amministrativi 

derivanti dall'appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la cui procura 

dovrà essere trasmessa all'Amministrazione in originale o in copia autenticata).  

E’ fatto obbligo all'Appaltatore di indicare il recapito postale e di precisare gli estremi bancari 

dove effettuare i pagamenti, indicando le persone autorizzate a riscuotere le somme dovute in 

conto o a saldo. 

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa, 

deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione. In difetto di tale notizia 

l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a 

persona non più autorizzata a riscuotere.  

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto dovranno essere indirizzate al domicilio 

eletto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con magistero di Ufficiale Giudiziario; le altre 

notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente. 

 

ART. 6: AMMONTARE DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto è dato a corpo e a misura. 

L’importo complessivo massimo del servizio e oneri compresi nell’appalto riferito all’intera durata 

del contratto, ammonta a € 88.678,27.=. di cui: 

 

- Importo a misura per il servizio in appalto da sottoporre a ribasso d’asta € 86’842,95 

- Importo a misura per oneri specifici per la sicurezza € 1'835,32 

SOMMANO IN APPALTO:  € 88'678,27 

 

Le cifre del sottostante quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie 

omogenee di servizio a corpo e a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto 

di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, 

con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti dell’articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
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ZONA  LAVORAZIONE U.M. Q.TA’ TOTALI (2023) 
COSTO 

TOTALE € 

Naviglio della 

Martesana 

Lavorazione 1 m 63’495 77'746,86 

Lavorazione 3 ore Manodopera 8 + Noli 23 1'537,75 

Lavorazione 4 cad 16 2'828,34 

C.A.P. Villoresi  

Zona Monza 
Lavorazione 2 m 2’200 4'730,00 

A – Importo a misura in appalto 86'842,95 

C – IMPORTO DA SOTTOPORRE A RIBASSO 86'842,95 

B – Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1'835,32 

A - IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA 88'678,27 

B1 – I.VA. al 22% su A 19'509,22 

B2 - Arrotondamento 0.00 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione 108'187,49 

IMPORTO PROGETTO (A + B) 108'187,49 

 

 

Il servizio verrà valutato a corpo e a misura, secondo le norme più oltre specificate e con 

l'applicazione dei prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta offerto dalla ditta rimasta 

aggiudicataria del servizio stesso. Tutte le cifre esposte sono riportate a puro titolo indicativo e 

potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni delle rispettive quantità, sia in via assoluta 

che nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di alcune categorie di servizi che possono 

essere soppresse o all'esecuzione di altre non previste, per cambiamenti dovuti a esigenze 

gestionali della rete, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per chiedere compensi di sorta o 

prezzi diversi da quelli di aggiudicazione che restano fissi ed invariabili. 

Per quanto riguarda le variazioni, devono comunque essere osservate le disposizioni del D.Lgs. 

50/2016. 

Il compenso a corpo, riferito ai soli oneri per la sicurezza, si intende fisso ed invariabile, quali che 

siano la durata e l'ammontare effettivo dell'Appalto e comunque si svolga il servizio. 

Per il compenso della parte “a misura” i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara 

costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali, ad eccezione del corrispettivo a misura degli 

oneri specifici di sicurezza il cui importo rimane fisso ed invariabile pari ad Euro 1.835,32.=. 

 

 

ART. 7: CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI 

 

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la 

conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di 

tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la 

viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la 

distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per 

l'esecuzione del servizio, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed 

in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio 

dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera alle condizioni di offerta. 
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Al momento della presentazione dell’offerta l’Impresa, nell’accettare il servizio designato in 

Capitolato, deve dichiarare: 

a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le 

condizioni tecnico-economiche in esso contenute; 

b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le località interessate dal 

servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza 

che la riguardano; 

c) di aver preso conoscenza e di accettare l’organizzazione di cantiere e il Cronoprogramma 

allegato al presente capitolato; 

d) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei 

materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; 

e) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

g) di rinunciare, senza condizione o riserva alcuna, al riconoscimento di compensi e/o indennizzi di 

qualunque genere e specie ed a qualunque titolo per danni prodotti da sospensioni del servizio 

totale o parziale ordinate per qualsivoglia ragione. 

 

L'Impresa non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi 

elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 50/2016 e dal 

Codice Civile e comunque impreviste in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del 

presente Capitolato). 

Con l'accettazione del servizio l'Impresa dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 

procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati 

sistemi costruttivi. 

 

 

 

 

ART. 8: DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 

L’appalto ha per oggetto la “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NAVIGLIO DELLA MARTESANA E DEL 

C.A.P. VILLORESI ZONA MONZA EST: SERVIZIO TAGLIO DELLE ERBE PALUSTRI E PICCOLE ATTIVITA’ DEL 

VERDE – annualità 2023”. 

Il servizio comprende tutte le lavorazioni e le opere esposte nel seguito e/o riportate nelle tavole di 

progetto, da eseguirsi con le forme, le dimensioni plano-altimetriche e le modalità riportate nelle 

suddette tavole di progetto che qui si intendono integralmente allegate, nonché con le modalità 

previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e con gli oneri contenuti nello stesso, senza 

che l’Appaltatore possa avanzare pretese di qualsiasi genere. 

Resta inteso che ogni lavorazione risulta comprensiva delle prestazioni d’opera, materiali tutti, 

macchine, attrezzi, attrezzature, carburanti ed ogni materiale di consumo e di protezione, sia per 

gli utenti che per le maestranze, necessarie a dare ogni singola lavorazione finita nei tempi e nei 

modi pianificati. 

Il servizio, oltre a quanto sopra richiamato, comprende e compensa, oltre alle spese generali e agli 

utili d’impresa, tutti i costi per l’esecuzione delle attività, degli apprestamenti e oneri contenuti nel 

presente Capitolato Speciale d’Appalto, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente 

richiamati. 
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ART. 9: ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

a) Generalità 

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato 

Speciale d’Appalto e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto. 

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio 

personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca 

dell'appalto. 

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, 

derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti 

commi. 

 

b) Ordine da tenersi nell'avanzamento del servizio 

L'Impresa ha la facoltà di sviluppare le lavorazioni nel modo che crederà più opportuno per darle 

perfettamente compiute nel termine stabilito dal programma di avanzamento del servizio e nel 

termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, non 

riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 

Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di anticipare e/o posticipare l’inizio delle lavorazioni di taglio 

erbe palustri (lavorazione n.1 e 2) di giorni 30 rispetto alle date previste dal Cronoprogramma di 

progetto comunicandolo all’Impresa con un preavviso di giorni 5, specialmente in relazione ad 

esigenze di ordine ad interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese 

di particolari compensi. 

L'Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione del servizio, a mantenere pulite le aree di lavoro, 

di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo, le derivazioni lungo il Naviglio e/o Cap-

Villoresi Est; è altresì obbligata, al termine del servizio, a riportarle nelle condizioni che le 

caratterizzavano prima dell'inizio del servizio stesso. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco. 

 

c) Preparazione dell'area di cantiere e dell’esecuzione del servizio 

Prima che abbia luogo la consegna del servizio, l'Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, 

dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e 

procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati 

dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la 

formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli 

interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari 

per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee 

telefoniche, elettriche e del gas esistenti. 

Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di 

stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e 

delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta. 

 

ART. 10: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 

 

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel servizio, all’atto esecutivo, 

quelle varianti in aumento e/o diminuzione che riterrà opportune ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 

50/2016, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia del servizio stesso, senza che 

l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi 

natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto 

del Ministro dei Lavori Pubblici in data 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. e nel presente Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. 
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ART. 11: MIGLIORIE D'INIZIATIVA DELL'IMPRENDITORE 

 

Qualunque miglioramento l'Imprenditore apporti di sua iniziativa nel modo di esecuzione del 

servizio o senza che intervenga apposito ordine scritto dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto 

non darà diritto ad alcun compenso anche se l'Amministrazione da tale miglioramento ritragga 

vantaggi in ordine alla migliore riuscita del servizio. 

 

ART. 12: MODALITA’DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

L’affidamento del servizio oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione 

vigente e di quanto espressamente indicato nel bando e nel disciplinare di gara specifico. 

Nello specifico l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta al minor 

prezzo ai sensi della l. 120/2020, art. 1, c. 3. 
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PARTE II:   CONTRATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NAVIGLIO DELLA MARTESANA E DEL 

C.A.P. VILLORESI ZONA MONZA EST: SERVIZIO DI TAGLIO ERBE  

PALUSTRI E PICCOLE ATTIVITA ' DEL VERDE - Annualità 2023  

 

PROGETTO ESECUTIVO Capitolato Speciale d’Appalto 

 Pagina 12 di 48  

 

ART. 13: OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 

“Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici” e 

s.m.i.. 

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia 

da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, 

d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla 

sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto 

riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori 

autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e successive modificazioni ed 

integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 493/96 ed al D.Lgs. 626/94, in 

materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 

01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al 

rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs. 15.08.1991, n. 277 ed alla legge 

26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). 

Tutte le facoltà che nel predetto Capitolato e regolamento sono devolute all'ingegnere Capo e 

all'Ispettore dei Lavori Pubblici, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, si intendono attribuite al 

Direttore dell'esecuzione che qui verrà designato dall'appaltante. 

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza: 

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei 

lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.  

b) delle vigenti leggi e del regolamento sulla polizia mineraria; 

c) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle dell'ENPI 

Ente Nazionale Previdenza Infortuni); 

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di 

legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni 

delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione 

sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche 

se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli 

non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi 

di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato; 

Inoltre: 

1)  Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si impegna e 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli 

accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 

lavori suddetti. 

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e 

negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti 

lavori. 

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di 

categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione 

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, 

naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. 

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, 

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. 



 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NAVIGLIO DELLA MARTESANA E DEL 

C.A.P. VILLORESI ZONA MONZA EST: SERVIZIO DI TAGLIO ERBE  

PALUSTRI E PICCOLE ATTIVITA ' DEL VERDE - Annualità 2023  

 

PROGETTO ESECUTIVO Capitolato Speciale d’Appalto 

 Pagina 13 di 48  

 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di 

cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante 

medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante medesima 

comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza 

accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono 

in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi 

di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a 

quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può 

opporre eccezione alla Stazione Appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni. 

L'appaltatore rispetterà ed eccetera comunque l'applicazione degli artt. 17 e 19 del 

Capitolato generale; 

 

ART. 14: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, a quello 

generale D.M. 145/2000, tutti gli elaborati progettuali. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo Codice e s.m.i.; 

b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento, per la sola parte ancora in vigore; 

c) il DM 145 del 2000, Capitolato Speciale d’Appalto, per la parte ancora in vigore e non in 

contrasto con il D.P.R. n. 207 del 2010; 

d) il Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “Dell'Appalto”, artt.1655-1677; 

e) le Leggi, i Decreti e le circolari ministeriali vigenti, e applicabili al presente contratto, alla data di 

esecuzione dei lavori; 

f) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le circolari vigenti e applicabili al presente contratto, nella  

Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguiti i lavori; 

g) tutta la normativa tecnica vigente e le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc. 

anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che 

venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; 

h) le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, D.Lgs. 

n. 8 del 2008, e s.m.i. con i relativi allegati; 

i) le norme di attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la 

segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro, Decreto Legislativo n. 493 del 1996; 

l) le norme del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e Decreto Legge 

n.151 del 27 giugno 2003; 

m) le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e s.m.i.. 

Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme 

citate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

 

 

ART. 15: CAUZIONE DEFINITIVA 

 

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
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cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.  

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo 

garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, 

da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare 

residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 

vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 

giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.  

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento, 

che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione.  

 

ART. 16: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

1. I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le 

forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto 

previsto dalla vigente normativa. 

2.. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili 

e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il 

divieto di affidamento in subappalto. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo 

complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti 

condizioni: 

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di 

esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi 

e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

2)  che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 

Appaltante  almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 

prestazioni;  

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante 

l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 

dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali 

di cui all'articolo 80; 

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 

previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  

3. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o Cottimista verranno effettuati 

direttamente dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun 

pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate.  

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall'aggiudicazione, senza alcun ribasso.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/#038
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5., Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).  

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante 

prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 

Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario 

e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente 

committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti 

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti 

preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il 

coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 

redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe 

al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte 

le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del 

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 

caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al 

rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere 

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 

per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il 

rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.  

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto.  

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei 

e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 

direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando 

l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì 

alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura 

negoziata.  

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 

attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in 

opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa 

in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o 

subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per 

le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E’ fatto obbligo all'affidatario 

di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione 

dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 

fornitura affidati.  

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le 

loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: 

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/#131
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. 

 

ART. 17: CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE  

 

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere 

oggetto dell’appalto un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in 

cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'oggetto del servizio, i nominativi dell'Impresa, del 

Progettista, del Direttore dell'esecuzione e dell’Assistente ai lavori; ed anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici e dei cottimisti. 

Il cartello di cantiere in legno stampato secondo le previsioni di cui sopra, sarà sistemato su apposito 

telaio metallico o in legno ad un’altezza non inferiore a 1,50 m 

 

 

ART. 18: SCHEMA CARTELLO DI CANTIERE 

 

 

 CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 

 

SERVIZIO DI: ……………………………….. 

IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO: € ………………… 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. …………………….. 

PROGETTISTA: ……………………………. 

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ………………………….. 

ASSISTENTE ALLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: …………………………… 

IMPRESA APPALTATRICE: ………………………… 

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: ……………………………….. 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: …………………… 

CONCESSIONE EDILIZIA: N. ……………………… 

AUTORIZZAZIONE: N. ……………………………… 

INIZIO DEL SERVIZIO: …………………………………… 

FINE DEL SERVIZIO: ……………………………………… 

 

ART. 19: PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI  

 

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio con personale tecnico idoneo di provata 

capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.  

L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai 

medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, la 

quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetti ai lavori senza 

obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze. L'Impresa aggiudicataria del servizio 

dovrà, prima della stipula del contratto, comunicare all'Amministrazione consortile il nome del tecnico a 

cui affida la responsabilità e la direzione del cantiere, nel rispetto dei limiti delle competenze 

professionali stabiliti dalla legge. 

La persona designata dovrà essere ben accetta all'Amministrazione che ha sempre facoltà di esigerne 

la sostituzione qualora, a suo giudizio, ciò sia necessario per il regolare svolgimento dell'appalto. 
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Il tecnico dovrà essere autorizzato alla firma di tutti gli atti tecnici e della contabilità del servizio. 

L'appaltatore dovrà rendere manifesto per scritto il proprio domicilio durante lo svolgimento del servizio 

alla Stazione Appaltante ed essere o farsi rappresentare costantemente sul luogo del servizio per i ne-

cessari rapporti con la D.L.. 

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l'incolumità degli operai o di terze persone e rimane inteso che assumerà, in 

solido con il tecnico da lui designato alla direzione dei cantieri, la più ampia responsabilità circa la 

organizzazione del cantiere e la condotta del servizio, particolarmente in relazione all'osservanza delle 

norme antinfortunistiche, restando inteso che tale onere è di sua esclusiva competenza e non rientra, 

pertanto, nei compiti del personale preposto, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, della 

Direzione e sorveglianza del servizio. 

 

ART. 20: LAVORI FESTIVI E FUORI DALL'ORARIO NORMALE 

 

Non si eseguirà il servizio fuori dell'orario normale se non nei casi seguenti: 

- che gli stessi siano espressamente richiesti dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, per casi 

di necessità ed urgenza; 

- che l'Impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, 

onde poter compiere i lavori nel termine stabilito. 

Nel primo caso, oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del servizio 

notturno, verranno riconosciute all'Appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilite 

dall'Elenco, e qualora il progetto sia corredato di regolari, specifiche analisi dei prezzi, le somme 

che risulteranno dalla applicazione delle maggiorazioni previste dai contratti di lavoro vigenti 

all'epoca dell'esecuzione dei lavori alle quote d'incidenza della mano d'opera; in caso contrario, le 

somme che risulteranno dalla applicazione delle suddette maggiorazioni alle ore di lavoro festivo e 

straordinario effettivamente prestato. 

Tali maggiorazioni verranno comunque assoggettate a tutte le condizioni del presente Capitolato 

Speciale d'appalto e di Contratto, ivi compreso l'eventuale ribasso d'asta. 

Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'Impresa qualora le opere siano state 

eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi saranno anzi 

addebitate alla stessa le maggiori spese di sorveglianza e direzione. 

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in 

modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che il 

servizio sia proseguito ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza 

nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe 

sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze 

 

ART. 21: TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad 

osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale 

e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio. 

L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo 

la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti 

o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla 

dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza 

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità 

di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 
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L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse 

Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei 

contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai 

per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle 

Casse Edili ed Enti-Scuola. 

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al 

momento della firma del presente capitolato. 

L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla 

Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento del servizio, e 

comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio del servizio, copia dei 

versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, 

previsti dalla contrattazione collettiva. 

 

ART. 22: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il contratto dovrà essere perfezionato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione 

dell'aggiudicazione definitiva e avrà durata di 1 anno a far data dalla sottoscrizione in favore del 

Consorzio alle stesse condizioni contrattuali.  

1) Il contratto è stipulato “a misura e a corpo”. 

2) I prezzi unitari per la parte di lavori “a misura” saranno quelli offerti dall’appaltatore in sede di 

gara e costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

3) L’importo del contratto relativamente alla parte a corpo, come determinato in sede di gara, 

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

4) Il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in 

elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del 

D.Lgs. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori 

in economia. 

5) I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 

determinazione dell’importo complessivo del servizio, sono vincolanti esclusivamente per la 

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e che siano estranee ai 

servizi già previsti nonché ai lavori in economia. 

 

ART. 23: COPERTURE ASSICURATIVE 

 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia 

della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza 

assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 

quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

 2. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata 

per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve: 

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente 

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme 

vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni 

nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro 

sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo 

dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e 

danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante 
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occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o 

della Stazione Appaltante; 

3. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva 

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia 

un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 

dall’art 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria 

capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

6. 

La polizza di cui al precedente comma dovrà essere accese prima della consegna del servizio e 

devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento delle prestazioni; devono 

altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e 

devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell’inizio del servizio e comunque prima 

della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della 

documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette. 

 

ART. 24: CONSEGNA – INIZIO – DURATA DELL’APPALTO – ULTIMAZIONE  

 

La consegna delle aree per l’effettuazione del servizio viene effettuata, previa comunicazione 

all'Appaltatore, nel giorno a tal fine stabilito, comunque entro i 15 giorni successivi alla stipulazione 

del contratto. Della consegna viene steso verbale che deve essere controfirmato dall'Appaltatore; 

il servizio dovrà iniziare nello stesso giorno della consegna. 

Tuttavia potrà essere disposta la consegna ancorché non sia intervenuta la stipulazione del 

contratto. 

Trascorso un termine massimo di sette giorni dalla consegna senza che l'Appaltatore abbia iniziato 

il servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con 

conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto dell’Amministrazione di 

essere risarcita degli eventuali danni subiti. 

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, l'impresa deve documentare alla 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed 

assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, 

secondo la frequenza richiesta dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto stessa. 

La data di ultimazione del servizio dovrà risultare dal "verbale" di consegna del servizio sopra 

richiamato. 

Alla data prevista di scadenza, il Direttore dell'esecuzione redigerà apposito "verbale di ultimazione 

del servizio" contenente eventuali annotazioni. Tale atto sarà sottoscritto dalle parti dopo le 

opportune verifiche. 

Il contratto avrà durata di un anno, da maggio 2023 a aprile 2024.  

Le attività attinenti il servizio dovranno essere completamente ultimate secondo le disposizioni della 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto entro i termini dalla stessa stabiliti mediante il 

Cronoprogramma del servizio. Tutte le aree oggetto dell'appalto, al termine dello stesso, dovranno 

essere restituite all'Amministrazione in perfetto stato di efficienza; in caso di mancanze queste 

saranno oggetto di stima da parte dell'Amministrazione in contraddittorio con l'Appaltatore. Gli 

importi risultanti da dette stime potranno essere detratti dal credito residuo ancora dovuto alla 

stessa. 

 

ART. 25: CRONOPROGRAMMA DEL SERVIZIO 

 

Il Cronoprogramma del servizio di progetto, allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto, è 

redatto in base alle esigenze minime per l’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto e 

contiene le soluzioni organizzative e gestionali per il raggiungimento del livello ottimale di quanto 

appaltato. 
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Il Cronoprogramma del servizio progettuale comprende tutti gli interventi da eseguire in modo 

preventivo, mentre l’Appaltatore dovrà predisporre un Cronoprogramma specifico, con 

indicazione delle date, della natura e dei luoghi degli interventi. 

Tale programma sarà approvato dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, che potrà 

richiedere le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per garantire il regolare svolgimento 

del servizio e la corretta gestione dei canali senza che l’Appaltatore possa elevare eccezione 

alcuna, e monitorato nella sua corretta e puntuale esecuzione. 

Le tempistiche del servizio attinente piccole attività del verde quali disboscamenti e taglio piante, 

verranno concordate con la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, con preavviso di giorni 2. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di anticipare e/o posticipare di giorni 15 l’inizio di ogni fase di 

taglio erbe (lavorazione n. 1 e 2) con un preavviso di giorni 5.  

 

ART. 26: PATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI 

 

La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento del periodo contrattuale la stipula di 

patti integrativi e aggiunti al contratto originario, per adeguare i servizi e/o lavori appaltati alle 

nuove documentate esigenze derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

 

ART. 27: PENALI 

 

Per i ritardi relativi al Cronoprogramma del servizio di cui al precedente art. 26, comunicati dalla 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto a mezzo di ordine di lavoro scritto e accettato 

dall’Impresa, saranno applicate le seguenti penalità. 

In caso di inadempimento anche parziale, alle modalità di esecuzione dell’incarico previste dalla 

normativa vigente e dal contratto o in caso di mancato rispetto delle modalità esecutive, il 

Consorzio si riserva la facoltà di applicare una penale pari all’1,00‰ (uno per mille) dell’importo 

contrattuale per ogni giorno di durata dell’inadempimento, fermo restando il ristoro dell’eventuale 

ulteriore danno patito dal Consorzio. 

 

Le penali sopraindicate trovano applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio de l servizio rispetto 

alle soglie temporali fissate nel Cronoprogramma di cui sopra e/o altre indicazioni fornite dal 

direttore dell’esecuzione del contratto. 

Dopo il decimo giorno lavorativo di ritardo saranno addebitati anche i danni irreversibili causati 

all’utenza sottesa ai canali. 

Qualora la ditta Appaltatrice non dia corso all’esecuzione delle opere ordinate dal Consorzio 

tramite la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, anche dopo l’assegnazione di un termine 

perentorio commisurato all’urgenza del servizio da eseguire, la Stazione Appaltante ha il diritto di 

procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o 

quella di terzi. 

I maggiori oneri che il Consorzio dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti 

dall’applicazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore. 

Qualora l'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del 

contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e 

l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto. 

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che 

l'Appaltatore stesso si è assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero 

derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore. 

 

ART. 28: PIANI DI SICUREZZA 
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1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 

disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 50/2016. 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, 

nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 

o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 

dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o 

prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 

vincolanti per l’appaltatore. 

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sei giorni lavorativi dalla 

presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le 

proposte si intendono accolte.  

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sei giorni lavorativi dalla 

presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sei giorni 

lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né 

maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente 

provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

ART. 29: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

 

1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del 

servizio, a norma e secondo le previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, deve predisporre e 

consegnare al direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 

fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del 

servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui 

all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 26 del medesimo 

decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento 

delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi degli articoli 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008. 

3. I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono fissati dall’allegato XV capo 3.2 del 

D.Lgs. 81/2008, nonché dall’articolo 6 del D.P.R. 222/2003. 

4. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articolo 15 e 95, 

nonché 96 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle circostanze 

e agli adempimenti dell’allegato XIII del medesimo decreto. 

5. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare e consegnare tempestivamente prima 

dell’inizio del servizio e periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore i 

documenti di cui all’art. 90 e all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. L’affidatario è tenuto a curare 

il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
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redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo 

incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile 

del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. 

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 

ART. 30: CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO A MISURA 

 

Per la contabilizzazione del servizio a misura verrà redatto il libretto delle misure che conterrà la 

misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste ed in particolare: 

a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto, 

b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto, 

c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni 

che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati 

raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni, 

d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie 

parti, la forma ed il modo di esecuzione. 

Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste dovessero desumersi dalla applicazione di 

medie, saranno specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali verranno fatti 

saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali verranno calcolate le medie 

seguendo i metodi della geometria. 

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle 

misure verrà effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal 

personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'Appaltatore. 

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la 

compilazione dei libretti delle misure dovrà essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, 

anche se non espressamente richiamato. 

 

ART. 31: ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

All’Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione. 

 

ART. 32: PAGAMENTI  

 

Durante il corso del servizio, dietro domanda scritta dell’Appaltatore, verranno effettuati gli stati 

d’avanzamento, ogni volta che il credito maturato al netto dell’offerta contrattuale ed IVA, 

raggiungerà l’importo di € 40.000,00,. 

Nel caso di interruzione del servizio, per almeno due mesi, a causa dell’andamento stagionale, 

verrà effettuato lo stato di avanzamento qualunque sia l’importo. 

Dopo l’ultimazione delle opere verrà pagata l’ultima rata di acconto qualunque sia l’importo. 

Sull’ammontare delle rate di acconto verranno effettuate le trattenute di legge. Verrà inoltre 

trattenuto lo 0,50% a garanzia dell’adempimento degli obblighi assicurativi. 

Il saldo verrà liquidato soltanto dopo che l’atto dell’approvazione del Certificato finale di 

adempimento del servizio sarà diventata esecutiva ai sensi di legge. 

Quando il certificato di pagamento non è emesso nei termini prescritti, per motivi attribuibili 

all’Amministrazione, decorrono a favore dell’appaltatore gli interessi legali. 

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all’appaltatore di sospendere o di rallentare il servizio, 

né di chiedere lo scioglimento del contratto. 
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Per l’effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dalla Direzione dell’Esecuzione del 

Contratto appositi stati di avanzamento, nei quali saranno riportati: per il servizio a misura, le 

quantità che risulteranno effettivamente eseguite all’atto del loro accertamento, valutate ai prezzi 

contrattuali, per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti 

dall’appaltatore. In tal caso saranno considerate le ore di effettiva presenza in cantiere. 

Non saranno invece tenuti in alcun conto le attività eseguite irregolarmente ed in contraddizione 

agli ordini di servizio della Direzione dell’Esecuzione del Contratto e non conformi al contratto. 

Dall’importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute 

di legge, l’ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali 

crediti dell’appaltante verso l’appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi motivo, nonché 

le penalità di cui al precedente art. 28. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi 

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un 

termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta 

giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.  

 

ART. 33: RITENUTE SUI PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, 

nulla ostando, in sede di conto finale. 

 

ART. 34: CONTO FINALE E CERTIFICATO FINALE DI ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO 

 

1. Al termine del servizio, e dopo l’emissione del verbale di ultimazione del servizio, il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento 

di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterà il “Certificato 

finale di adempimento del servizio” o “Certificato di Regolare Esecuzione”. 

2. L’emissione del “Certificato finale di adempimento del servizio/Certificato di Regolare 

Esecuzione” avverrà non prima di 2 mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio e 

comunque non oltre 3 mesi dalla stessa data.   

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione 

del “Certificato finale di adempimento del servizio/Certificato di Regolare Esecuzione”.  

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 

appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma 

carattere definitivo. 

 

 

ART. 35: RITARDI DI PAGAMENTO RATE DI ACCONTO E DI SALDO 

 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a 

disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia 

emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 

giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 

pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza 

che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli 
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interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine 

spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto 

ministeriale. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o 

riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di 

esecuzione del servizio. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi 

dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la 

Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto 

maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 

Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, 

trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

5. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 

3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

6. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 

protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono 

dovuti gli interessi di mora. 

 

ART. 36: ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  

- RESPONSABILITA’DELL'APPALTATORE 

 

Sono a completo carico dell'Appaltatore, oltre alle spese di cui al presente Capitolato Speciale 

d’Appalto ed agli oneri di cui agli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale di Appalto 

per i lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 1063 in data 16 

luglio 1962, anche gli oneri, obblighi, spese e rischi relativi alle seguenti prestazioni: 

1) le spese presso gli Istituti incaricati e autorizzati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in 

ogni tempo ordinate dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto sui materiali impiegati o da 

impiegare nella costruzione delle opere in appalto, in correlazione a quanto prescritto dal 

presente Capitolato Speciale d'appalto o dalle Specifiche Tecniche circa l'accettazione dei 

materiali stessi e il rimborso all'Amministrazione Appaltante, contro fattura, delle spese relative 

alle copie dei disegni, dei contratti, dei documenti e dei registri di contabilità nonché degli 

stampati in genere necessari per la conduzione del lavoro; 

2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi al lavoro, alle 

assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, 

l'invalidità e la vecchiaia, tubercolosi, malattie ed altre disposizioni in vigore per l'assicurazione 

obbligatoria degli invalidi di guerra, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro, 

per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo 

integrazione salario e tutte le altre esistenti o che potrebbero intervenire in corso d'appalto; 

non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non 

abbia presentato all'Ufficio della Direzione dell’Esecuzione del Contratto la polizza 

d'assicurazione contro gli infortuni nonché la prova di essere in regola con gli Istituti assicurativi; 

resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta la denuncia da parte 

delle competenti autorità, l'Amministrazione Appaltante provvederà ad una detrazione della 

rata di acconto nella misura del 20% (venti per cento) che costituirà apposita garanzia per 

l'adempimento di detti obblighi, fermo restando la osservanza delle norme che regolano lo 

svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari; 

3) tutti gli oneri ed i costi derivanti dalla perfetta preparazione del sito di lavoro in funzione anche 

dell’accesso dei mezzi d’opera. In particolare l’impresa dovrà considerare a suo carico :  

▪ l’onere per tutte le opere necessarie ad una gestione in sicurezza del cantiere in 



 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NAVIGLIO DELLA MARTESANA E DEL 

C.A.P. VILLORESI ZONA MONZA EST: SERVIZIO DI TAGLIO ERBE  

PALUSTRI E PICCOLE ATTIVITA ' DEL VERDE - Annualità 2023  

 

PROGETTO ESECUTIVO Capitolato Speciale d’Appalto 

 Pagina 25 di 48  

 

conformità a tutte le vigenti normative D.Lgs. 81/2008 ed in conformità all’apposito 

piano di sicurezza e di coordinamento. In particolare nulla sarà dovuto all’appaltatore 

per : 

▪ la predisposizione dei passaggi e delle piste di cantiere per il raggiungimento dei siti di 

lavori anche in corrispondenza delle caratteristiche del terreno e della necessità di 

risanamento con materiale arido (tout venant) e l’utilizzo dei geotessili al fine della 

transitabilità dei mezzi d’opera; 

▪ la rimozione finale delle piste, strade accessorie alla fase di costruzione, nonché il 

perfetto ripristino delle superfici agrarie e dei fondi privati in genere ivi incluso l’onere 

della rastrellatura finale ed il riparto di terreno vegetale qualora non fosse possibile il 

perfetto ripristino dello strato originale; 

▪ il completo taglio della vegetazione sui luoghi di lavoro e l’accatastamento in pile 

regolari ed ordinate del legname di dimensione commerciale a disposizione dei 

proprietari dei fondi e comunque della Stazione Appaltante. Il materiale vegetale 

privo di valore commerciale sarà smaltito a completo carico dell’Appaltatore; 

4) il mantenimento a sue spese e cure di tutte le opere sino al certificato di regolare esecuzione: 

5) le spese per l'esecuzione di quelle opere provvisionali che si rendessero necessarie per deviare 

le correnti d'acqua e per proteggere dalle correnti medesime, anche se di tipo irriguo, oltre gli 

scavi, le murature e le opere tutte da eseguire, le riparazioni di ogni e qualsiasi danno che 

possa verificarsi alle opere oggetto dell'appalto, per qualsiasi causa, anche fortuita o di forza 

maggiore; 

6) l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti 

oggetto dell'appalto, o se Cooperativa anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data 

dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni 

risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto 

collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria; l'Appaltatore è 

obbligato a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; 

7) all'osservanza, in rapporto alla Stazione Appaltante, delle norme di cui al precedente 

paragrafo da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in 

cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia stato 

autorizzato dalla Stazione Appaltante non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al 

comma precedente, e ciò senza pregiudicare gli altri diritti della Stazione Appaltante; non 

sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre Imprese 

per fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti tecnologici, ed altre opere che devono 

venire eseguite a mezzo di ditte specializzate; in caso di violazione degli obblighi suddetti, e 

sempre che sia stata accertata dall'Amministrazione Appaltante e denunciata dal 

competente Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di operare una 

adeguata ritenuta sui certificati di pagamento, previa diffida dell'Appaltatore a corrispondere 

entro il termine di 5 (cinque) giorni quanto è dovuto o comunque a definire la vertenza con i 

lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o al pagamento di interessi 

sulle somme trattenute; l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di corrispondere 

direttamente ai lavoratori quanto loro dovuto, applicando le norme dell'Art. 22 del Capitolato 

Generale di appalto approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063; 

8) di provvedere i prescritti cartelli di cantiere, nella qualità e quantità indicata dalla Stazione 

Appaltante impegnandosi a provvedere subito al ritiro ed al pagamento, mediante 

contrassegno, degli anzidetti cartelli ed alla loro installazione nelle località stabilite dalla 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto; l'Impresa si obbliga inoltre a mantenere sempre in 

ottimo stato i cartelli predetti e all'uopo eseguirà le riparazioni che si rendessero necessarie; 

9) l'onere di fornire all'Ufficio della Direzione dell’Esecuzione del Contratto da cui dipende, entro il 
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giorno 20 di ogni mese, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e l'importo netto 

dei lavori eseguiti nel mese; 

10) di conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dalle opere 

provvedendo, a sua cura e spese a tutti i permessi, autorizzazioni e licenze necessarie ed alle 

indennità di occupazione temporanea nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, 

per passaggi e strade di servizio; 

11) di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la 

vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi; ogni e qualsiasi 

responsabilità, nel caso di infortunio e di danni di qualsiasi genere, ricadrà sull'Impresa, 

restando salvo da ogni responsabilità l'Ente Appaltante nonché il personale preposto alla 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto; 

12) tutti gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ed al citato Capitolato Generale, 

per i quali non sia indicato il corrispettivo nell'Elenco dei Prezzi Unitari, anche se non 

espressamente dichiarato, essi oneri saranno a totale carico dell'Impresa; 

13) la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori per periodi quindicinali a decorrere 

dal sabato successivo alla consegna dei lavori medesimi; 

14) le spese per la conservazione ed il ripristino completo e totale di tutte le vie di comunicazione, 

dei passaggi pubblici e privati; 

15) l'osservanza delle norme di polizia stradale, mineraria nonché di tutte le prescrizioni, del Codice 

della strada e del Regolamento di Attuazione, delle Leggi o Regolamenti in vigore per l'uso 

delle mine, ove tale uso sia consentito; 

16) il carico, il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera 

presente nei cantieri; 

17) tutte le opere provvisionali come ture, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative, 

armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, 

catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera; 

18) ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimenti e simili inerenti all'igiene e sicurezza del 

lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e 

Regolamenti vigenti all'epoca del lavoro; 

19) le difese degli scavi, gli occorrenti assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, 

cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti gli 

altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, mediante una 

completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e le 

località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed 

ogni pertinenza in genere dei lavori; tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle 

norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. 

7.1.1956 n. 164, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati 

da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e 

sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 

15.06.1959 n. 393 e del relativo Regolamento di esecuzione 30.06.1959 n. 420; 

20) la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere o dei cantieri, dei magazzini e degli 

uffici, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della Stazione Appaltante; 

21) la pulizia quotidiana dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali 

residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere; 

22) l'individuazione in qualsivoglia modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni 

genere allo scopo di non danneggiarli, restando l'Appaltatore responsabile di ogni eventuale 

danno; 

23) le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli 

avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture, nonché 

gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni anche se l'esistenza del servizio non fosse stata 

segnalata dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto; 
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24) gli oneri e le spese per la rimozione del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni di 

fresatura delle alghe presenti sul fondo dei Navigli, questo obbligo cesserà dopo la 

constatazione del compimento del servizio, sempre che il risultato della relativa visita sia stato e 

abbia ottenuto esito favorevole; 

25) oneri per il recupero di sostanze inquinanti rilasciate nei Navigli dalle fresatrici oleodinamiche 

durante l’esecuzione del servizio;  

26) tutto quanto in genere occorre per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i 

lavori oggetto del presente appalto; 

27) le spese per l'assicurazione contro i danni di incendio o scoppio di gas, fulmini, allagamenti ed 

ogni altro danno di forza maggiore, da contrarsi per l'attrezzatura del cantiere, per i materiali e 

piè d'opera destinati alla costruzione, anche di proprietà della Stazione Appaltante, nonché 

per le opere in corso d'esecuzione o eseguite, fino alla loro consegna; 

28) le spese per l’assicurazione di responsabilità civile per danni causati, anche a terze persone, 

per fatto suo o colpa in dipendenza dei lavori e della loro esecuzione; 

29) la realizzazione di tutte le piste, piazzuole, passi carrai, ecc. per l'accesso ed il movimento dei 

mezzi e del personale a servizio del cantiere; 

30) la realizzazione dei depositi e di tutti gli altri servizi per i mezzi ed i materiali di cantiere; 

31) le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti ecc., e 

le prestazioni di personale per la regolarizzazione del traffico ove occorra; 

32) l'adozione della segnaletica e di tutti gli altri presidi prescritti dal Codice stradale e dagli Enti 

gestori delle strade, per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale; 

33) il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i 

necessari accessi e piste di servizio, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche che 

private utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori; 

34) la responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso l'Amministrazione Appaltante quanto 

verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori; 

35) la costituzione delle garanzie fidejussorie previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

36) la stipulazione con una Società assicuratrice di provata affidabilità di una polizza assicurativa a 

copertura di tutte le responsabilità civili inerenti e conseguenti all'esecuzione e mantenimento 

delle opere, valida per tutta la durata dei lavori, fino al collaudo definitivo; il massimale di tale 

polizza dovrà essere adeguato al tipo ad all'entità del servizio, copia di tale polizza dovrà 

essere data alla Direzione dell’Esecuzione del Servizio prima dell'inizio del servizio. 

L’onere per eventuali occupazioni di suolo pubblico è a carico dell’appaltatore. 

In caso di attività che inevitabilmente ostacolino la libera circolazione pedonale o veicolare, 

all’Impresa è fatto obbligo di porre evidenti sbarramenti la cui visibilità, dal tramonto all’alba, sia 

assicurata mediante segnalazione luminosa a gas, a pila o a luce intermittente, escludendo l’uso di 

lanterne ad olio o a petrolio. 

L’Impresa si fa garante, oltre che per quanto concerne i danni causati al patrimonio arboreo, di 

tutti i danni causati a terzi dalla mancata esecuzione dei lavori previsti, assumendosi ogni 

responsabilità civile e penale. 

L’Amministrazione si riserva di scorporare aree o parte di aree con relative e proporzionali riduzioni 

dell’importo d’appalto nei limiti di legge. 

Il personale in servizio dovrà indossare indumenti di lavoro decorosi con la denominazione 

dell’Impresa. 

L'Appaltatore resta inoltre unico responsabile e garante verso l'Amministrazione Appaltante della 

buona qualità dei materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei 

cantieri. 

L'Impresa dichiara altresì di aver tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente 

articolo nello stabilire l'ammontare dell'offerta. Tali oneri saranno quindi a carico dell’impresa 

anche qualora il prezzo di appalto abbia a subire aumenti o diminuzioni in funzione del contenuto 

degli artt. 11 e 12 del presente Capitolato. 
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Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati sia in questo che in tutti gli altri 

articoli del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco e 

l'importo del compenso a corpo e a misura di cui all'art. 6 "Ammontare dell'Appalto" del presente 

Capitolato, il quale compenso, al netto del ribasso contrattuale, resta fisso ed invariabile: non 

spetterà quindi altro compenso all'Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o 

diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art. 14 del Capitolato generale ed anche quando 

l'Amministrazione, nei limiti concessile dagli artt. 13 e 14 del Capitolato generale, ordinasse 

modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale. 

 

ART. 37: ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

Non sono previste aree di occupazione temporanea o aree soggette ad esproprio. 

 

ART. 38: RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

 

Allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda 

colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate 

in modo che, a giudizio esclusivo della Stazione Appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito 

dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, la Stazione Appaltante potrà recedere il 

contratto. 

In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e 

sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo 

contratto o dalla esecuzione d'ufficio in economia. 

Nelle ipotesi sopra indicate, l'Appaltatore verrà richiamato dalla Direzione dell’Esecuzione del 

Contratto, attraverso regolari ordini di servizio, all'adempimento dei suoi obblighi entro un congruo 

periodo di tempo. 

Alla scadenza del termine assegnato, qualora permanessero le inadempienze, la Stazione 

Appaltante provvederà ad una circostanziata diffida ed intimidazione a mezzo lettera 

raccomandata. 

La successiva eventuale rescissione verrà dichiarata con regolare motivato provvedimento. 

Il provvedimento che dichiara la rescissione dovrà essere notificato all'Appaltatore a mezzo di un 

Ufficiale giudiziario, con l'intimazione di consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali 

e mezzi d'opera per la prosecuzione del servizio. 

L'Appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a 

termine di contratto; qualora egli non si presenti, la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, con 

l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario 

degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e 

notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro 

cessante o danni emergenti. 

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante potrà avvalersi 

delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di ragione 

dell'Appaltatore e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidare a credito 

dell'Appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

ART. 39: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

E’ facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di risolvere in qualunque tempo il 

contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere, oltre all'indennizzo di seguito precisato. 

Il provvedimento della Stazione Appaltante dovrà essere notificato all'Appaltatore a mezzo di 

Ufficiale Giudiziario. 
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Si procederà poi alla immediata ripresa dei lavori e al loro collaudo definitivo. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare il collaudo definitivo, rispetto al termine 

fissato, qualora si presentasse la necessità di rimuovere, demolire o comunque alterare le opere 

eseguite. 

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di accettare quei materiali esistenti nel cantiere che siano stati 

ricevuti dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto prima della partecipazione della risoluzione 

contrattuale. L'Appaltatore dovrà rimuovere i materiali non accettati da magazzini e dai cantieri e 

mettere questi a disposizione della Stazione Appaltante nel termine che sarà stabilito, sotto pena 

che lo sgombero sia effettuato d'ufficio. 

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del 

prezzo contrattuale, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di ritenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in 

tutto o in parte asportabili, qualora li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, 

per le opere e gli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso pari alla cifra 

minore tra il costo di costruzione e il loro valore al momento della risoluzione del contratto. 

 

ART. 40: DIFETTI DEL SERVIZIO 

 

L'Appaltatore deve demolire e/o rifare, a sua cura e spese, i lavori/lavorazioni eseguiti senza la 

necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti; qualora 

Egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei 

lavori sopradetti, con spese ed oneri a carico dell'Appaltatore. 

Qualora la Direzione dell’Esecuzione del Contratto presuma che esistano difetti di 

costruzione/lavorazione, potrà ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di lavorazione siano 

accertati, le spese dell'accertamento sono a carico dell'Appaltatore; in caso contrario questi ha 

diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, 

escluso ogni altro indennizzo o compenso. 

 

ART. 41: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Le controversie sono definite secondo quanto stabilito dagli artt. 206 e 209 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 42: MORTE O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

 

In caso di morte o fallimento dell’Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo 

rispettivamente dal artt. n. 1674 e n. 1675 del Codice Civile e dall’art. 81 del R.D. 16 Marzo 1942 n. 

267 (Legge Fallimentare). 

 

 

ART. 43: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE LAVORAZIONI A MISURA E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA’DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 

 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo 

complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta 

a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel 

seguente elenco. 

Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 

eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 

lavoro notturno; 
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c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 

assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di 

occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e 

scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 

l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei 

vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso 

offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo 

rischio e sono fissi ed invariabili. 

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi 

allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dalla vigente 

legislazione. 

 

 

ART. 44: DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI 

 

Nel corso del servizio e per l'esecuzione e garanzia dello stesso, l'Appaltatore è tenuto ad 

ottemperare, altresì, alle particolari disposizioni di seguito riportate.  

Si intendono pertanto di esclusiva competenza dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui dovrà 

tenere conto nella formulazione dell'offerta:  

 

a) Organizzazione del servizio 

 

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:  

 

1) Il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi interessati al servizio dalla 

consegna lavori fino alla scadenza contrattuale.  

2) La direzione dell'attività di servizio per conto dell'impresa dovrà essere svolta dal titolare della 

Impresa o da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare stesso ed accettata dal 

Supervisore. Egli assume la responsabilità del buon andamento del servizio stesso, nonché 

dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione 

degli infortuni e delle disposizioni impartite dal Supervisore durante lo svolgimento del servizio. Il 

nominativo del Direttore del servizio deve essere notificato per iscritto al Supervisore prima della 

consegna del servizio stesso, con l'indicazione della qualifica professionale e si intende 

accettata dal Supervisore a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali 

sostituzioni del Direttore del servizio devono essere tempestivamente notificate al Supervisore in 

forma scritta, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del 

servizio per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del 

servizio stesso si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione;  

3) La dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo svolgimento dei servizio;  

4) Tutti i materiali smontati non più riutilizzabili a parere del Supervisore (così come qualsiasi tipo di 

rifiuto o materiale di risulta prodotto in cantiere) diverranno di proprietà dell'Appaltatore, che 

dovrà provvedere al loro smaltimento o recupero secondo quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 5/2/97 n. 22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni;  

5) L'impiego di tecnici, operai e la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per la 

gestione dei servizio;  

6) Le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano ordinate dal Supervisore per accertare 

la qualità dei materiali interessanti l'esecuzione dei servizio. L'Appaltatore non potrà pretendere 

alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti 

alle prove suddette;  
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7) L'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che 

si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica;  

8) L'accollo di tutti gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica 

preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.) nonché per gli eventuali rallentamenti 

nell'esecuzione del servizio che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, 

tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, 

telefono, elettricità, ecc.);  

9) La modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Supervisore, di quei 

servizi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso Supervisore, per errori o variazioni 

arbitrarie commesse dall'impresa;  

10) L'acquisto e l'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli stessi di cartelli (la cui 

tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il Supervisore) al fine di informare 

preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza. Non si esclude la possibilità di 

ricorrere ad altre forme alternative di informazione, ritenute volta per volta più efficaci e da 

attivare su indicazione specifica del Supervisore;  

11) L'obbligo di apporre su tutti i mezzi operativi appositi cartelli predisposti conformemente a 

quanto richiesto dal Supervisore.  

12) L'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia 

secondo le indicazioni dell'Amministrazione;  

13) L’obbligo di conferimento e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni sia vegetali che 

di rifiuto in genere presso centri di smaltimento autorizzati.  

 

b) Rapporti con la Stazione Appaltante  

 

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:  

 

1) Comunicare al Supervisore tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e tutti i dati 

che l'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;  

2) Informare giornalmente il Supervisore del servizio sui propri dipendenti nonché su quelli delle 

eventuali ditte subappaltatrici operanti nei punti di lavoro, con precisazione degli estremi delle 

relative autorizzazioni;  

3) Comunicare immediatamente all'Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti;  

4) Comunicare all'Amministrazione a quale Cassa Previdenziale siano iscritti eventuali lavoratori 

“Trasfertisti" impegnati nel servizio;  

 

c) Rapporti con le maestranze  

 

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:  

 

1) L'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione alle vigenti norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro;  

2) L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 

lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre 

disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge 

relative alle assunzioni obbligatorie;  

3) L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali 

di categoria;  

4) L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

e negli accordi locali integrativi dello stesso per gli operai dipendenti;  
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5) L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino 

alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i 

soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o 

artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale;  

6) Le responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, della osservanza delle norme dei presente 

articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, 

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel 

caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione.  

 

In caso di inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei 

contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei 

regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione 

Comunale, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità 

dell'Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla 

sospensione dei pagamento del saldo se il servizio è ultimato. Analoga procedura verrà attivata 

nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della 

ditta subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'appaltatore deve farsi 

carico dell'osservanza da parte del subappaltatore di quanto previsto dal capitolato.  

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia 

stato accertato l'adempimento di tali obblighi. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre 

eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.  

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell'Art. B/5 del presente 

capitolato, deve esserne tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto, 

l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso 

che non sia previsto dal presente capitolato. 
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PARTE III:  PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
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ART. 45: SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

 

Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, l’Impresa 

dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro ivi comprese le condizioni 

vegetative generali delle aree e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle 

opere di manutenzione.  

Di questi accertamenti e ricognizioni l’Impresa è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita 

dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali 

equivoci sulla natura delle attività da svolgere. 

La presentazione dell’offerta implica l’accettazione da parte dell’Impresa di ogni condizione 

riportata nel presente Capitolato e relative specifiche o risultante dagli eventuali elaborati di 

progetto. 

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed 

essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto. Di norma essi 

proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché 

preventivamente notificate e sempre che i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, 

dal presente Capitolato Speciale di appalto, dall'Elenco Prezzi Unitari, dalle Specifiche Tecniche e 

dagli altri atti contrattuali. Essi dovranno essere, ad insindacabile giudizio della Direzione 

dell’Esecuzione del Contratto, idonei e rispondenti ai requisiti prescritti. 

Quando la Direzione dell’Esecuzione del Contratto abbia denunziato una qualsiasi provvista come 

non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I 

materiali rifiutati dovranno essere sgombrati immediatamente a cura e spese dell'Appaltatore. 

Malgrado l'accettazione dei materiali, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle 

opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun 

caso i diritti della Amministrazione Appaltante in sede di collaudo. 

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, 

consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli 

darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le 

dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. 

Qualora invece venga ammessa dall'Amministrazione Appaltante qualche scarsezza nelle 

dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità, ovvero una minor lavorazione, la Direzione 

dell’Esecuzione del Contratto, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare 

una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio in sede di 

collaudo. 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal 

presente Capitolato Speciale d'appalto o dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, in quanto 

non contrastanti con le norme di Capitolato, sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui 

manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. In mancanza sia di una 

idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, sia di una normativa specifica di 

Capitolato, è riservato alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto il diritto di dettare norme di 

prova alternative o complementari. L'Appaltatore non potrà pretendere nessun compenso né per i 

materiali asportati, né per il ripristino dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei 

campioni. Il prelievo verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tale 

sede l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le 

modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. 

I campioni delle forniture consegnati all'Impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo 

successivo a quello del prelievo, saranno conservati negli Uffici della Stazione Appaltante, muniti di 

sigilli a firma della Direzione dell’Esecuzione del Contratto e dell'Impresa, nei modi più adatti a 

garantire l'autenticità. 

Le prove potranno essere eseguite presso gli Istituti autorizzati, presso la fabbrica di origine od in 

cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del presente Capitolato o, in mancanza, della 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in 
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rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che 

l'Amministrazione Appaltante si riserva in sede di collaudo finale. 

In ogni caso tutte le spese di prelievo, di esecuzione, di assistenza, simili e connesse saranno ad 

esclusivo carico dell'Appaltatore. L'esito della prova farà fede a tutti gli effetti. 

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime 

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto. Qualora 

pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali 

e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si 

presentasse quindi la necessità di modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà 

accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi. 

Le provviste non accettate dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, in quanto ad 

insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal 

cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltatore si riserva in sede di collaudo 

finale. 

Qualora i materiali e le attrezzature dovessero venire forniti direttamente dall'Amministrazione 

Appaltante, la consegna avverrà secondo un programma (non vincolante) di cui l'Appaltatore 

potrà prendere conoscenza presso la Direzione dell’Esecuzione del Servizio. Le forniture saranno 

effettuate, dopo che l'Appaltatore ne avrà fatto richiesta a mezzo di esatte distinte risultanti da 

rilievi esecutivi, secondo un piano che nelle linee generali gli sarà comunicato dopo che le Ditte 

fornitrici avranno confermato l'ordinazione indirizzata dall'Amministrazione Appaltante. 

Le ordinazioni saranno fatte dall'Amministrazione Appaltante in aderenza al programma di 

esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore ed approvato dalla Direzione dell’Esecuzione del 

Contratto. Questa si riserva comunque la facoltà di disporre variazioni nello sviluppo delle opere, in 

dipendenza anche della consegna delle forniture. 

La consegna dei materiali resterà ovviamente condizionata alla disponibilità degli stessi presso i 

fabbricanti od ai tempi necessari per la loro fabbricazione ed alle possibilità di trasporto nel 

periodo in cui verranno commessi all'industria. Di conseguenza nessuna responsabilità potrà essere 

addebitata all'Amministrazione Appaltante circa eventuali ritardi rispetto alle previsioni di 

consegna; sarà invece ritenuto responsabile l'Appaltatore se le operazioni necessarie per 

l'approntamento delle distinte dei materiali non saranno sollecitamente eseguite, a consegna 

avvenuta, e se tali distinte non saranno presentate in tempo utile alla Direzione dell’Esecuzione del 

Contratto. 
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PARTE IV:  CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLA RETE CONSORTILE, 

MODALITA’DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI E NORME PER LA 

MISURA E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NAVIGLIO DELLA MARTESANA E DEL 

C.A.P. VILLORESI ZONA MONZA EST: SERVIZIO DI TAGLIO ERBE  

PALUSTRI E PICCOLE ATTIVITA ' DEL VERDE - Annualità 2023  

 

PROGETTO ESECUTIVO Capitolato Speciale d’Appalto 

 Pagina 37 di 48  

 

ART. 46: CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLA RETE CONSORTILE 

 

CATEGORIA NAVIGLIO DELLA MARTESANA – Rete principale Naviglio Martesana 

Si intende l’asta principale del Naviglio della Martesana, dalla progr. km 0+000 (Incile) in Comune 

di Trezzo d’Adda (MI) alla progr. Km 35+900 (Griglione di Via Melchiorre Gioia) in Comune di 

Milano. 

 

CATEGORIA C.A.P. VILLORESI MONZA EST – Rete C.A.P. Villoresi Zona di Monza Est 

Si intende l’asta principale del Canale Adduttore Principale Villoresi, dalla progr. km 82+000 in 

Comune di Pessano con Bornago alla progr. km 86+277 (Scaricatore) in Comune di Cassano 

d’Adda (MI) frazione di Groppello. 

 

ART. 47: LAVORAZIONE 1 

 

Descrizione: Taglio di erbe palustri presenti sul fondo del Naviglio Martesana mediante 

fresatrice oleodinamica e/o barra falciante montata su natante, per l'intera 

larghezza dell'alveo del canale, eseguito secondo quanto prescritto nella 

parte IV del Capitolato Speciale d'Appalto e con le tempistiche previste nel 

Cronoprogramma, escluso il recupero, la raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta, ma compreso ogni altro 

onere occorrente per dare i lavori compiuti a regola d'arte. 

  

Periodo di esercizio:   da Maggio a Settembre 

 

Categoria, 

periodicità e 

dimensionamento 

annuale della 

lavorazione: Naviglio della Martesana – Annualità 2023 n. 1, 2 interventi per complessivi 

ml 63.495 

  

 
Modalità operative:  Il taglio delle erbe palustri verrà eseguito mediante l’impiego di fresatrice 

oleodinamica montata su natante con sistemi di passaggi ripetuti delle 

macchine in presenza d’acqua, nei vari tratti di canale, nelle epoche 

concordate con la Direzione dell’Esecuzione del Contratto in osservanza 

delle previsioni contenute nel Cronoprogramma del servizio, per prevenire 

la crescita di erbe palustri in modo da evitare variazioni del livello d’acqua 

del canale; mediante l’utilizzo di un numero max. 4 barche per l’intera 

larghezza del canale, in modo tale da eseguire i vari tagli quando la 

crescita delle alghe non abbia raggiunto dimensioni da creare grossi disagi 

alla gestione irrigua del canale nonché alla libera navigazione del canale. 

  I macchinari impiegati per le lavorazioni di taglio delle erbe palustri 

dovranno garantire l’operatività con le massime portate irrigue nei canali in 

cui verranno impiegati. Ai fini della corretta ed efficace esecuzione del 

servizio, si precisa che la profondità da raggiungere per lo 

sfalcio/eradicazione delle erbe palustri è di 2,50 metri. 

 

Misura e valutazione:  I lavori saranno valutati per metro di canale per l’intera larghezza, e nel 

prezzo sono compresi l’operatore, il carburante, il carico, trasporto e 

scarico delle fresatrici/barre falcianti nel canale nei vari tratti oggetto degli 

interventi, il recupero dei materiali di risulta con tutte le opportune modalità 



 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NAVIGLIO DELLA MARTESANA E DEL 

C.A.P. VILLORESI ZONA MONZA EST: SERVIZIO DI TAGLIO ERBE  

PALUSTRI E PICCOLE ATTIVITA ' DEL VERDE - Annualità 2023  

 

PROGETTO ESECUTIVO Capitolato Speciale d’Appalto 

 Pagina 38 di 48  

 

che l’Impresa intende mettere in atto onde garantire la navigazione, il 

carico, il trasporto e gli oneri di smaltimento alle PP.DD.. 

 

 

Voce elenco prezzi 

corrispondente: 030010 Martesana – 030020 Martesana – 030030 Martesana – 030040 

Martesana – 030050 Martesana. 

 

ART. 48: LAVORAZIONE 2 

 

Descrizione:   Taglio di erbe palustri presenti sul fondo del canale Villoresi mediante 

fresatrice oleodinamica e/o barra falciante montata su natante, per l'intera 

larghezza dell'alveo del canale, eseguito secondo quanto prescritto nella 

parte IV del Capitolato Speciale d'Appalto e con le tempistiche previste nel 

Cronoprogramma, compreso il recupero, la raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta (secondo quanto previsto 

nel C.S.A. e secondo le disposizioni in campo ambientale della L. 93/2001) 

ed ogni altro onere occorrente per dare i lavori compiuti a regola d'arte. 

 

Periodo di esercizio:  Maggio - Luglio 

 

Categoria, 

periodicità e 

dimensionamento 

annuale della 

lavorazione:   C.A.P. Villoresi Monza Est –  Annualità 2023 n. 1 intervento per complessivi ml        

2.200,00 

 

 
Modalità operative: Categoria C.A.P. Villoresi Monza Est 

Il taglio delle erbe palustri verrà eseguito mediante l’impiego di fresatrice 

oleodinamica e/o barra falciante, con le modalità indicate nel presente 

Capitolato Speciale e nel computo metrico di progetto, montate su 

natante, con sistemi di passaggi ripetuti delle macchine in presenza 

d’acqua, nei vari tratti di canale, per l’intera larghezza del canale.  

Le operazioni verranno eseguite nei periodi concordati con la Direzione 

dell’Esecuzione del Contratto per prevenire la crescita di erbe palustri in 

modo da evitare variazioni del livello d’acqua del canale, mediante 

l’utilizzo di numero max 2 barche in modo tale da intervenire ad eseguire i 

vari tagli quando la crescita delle alghe non abbia raggiunto dimensioni tali 

da creare grossi disagi alla gestione irrigua del canale. 

I macchinari impiegati per le lavorazioni di taglio delle erbe palustri 

dovranno garantire l’operatività con le massime portate irrigue nei canali in 

cui verranno impiegati. Ai fini della corretta ed efficace esecuzione del 

servizio, si precisa che la profondità da raggiungere per lo sfalcio delle erbe 

palustri è di 2,00 metri. 

     

Misura e valutazione: I lavori saranno valutati per m di canale per l’intera larghezza, e nel prezzo 

sono compresi l’operatore, il carburante, il carico, trasporto e scarico delle 

fresatrici/barre falcianti nel canale nei vari tratti oggetto degli interventi, il 

recupero dei materiali di risulta con tutte le opportune modalità che 
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l’Impresa intende mettere in atto onde garantire la navigazione, il carico, il 

trasporto e gli oneri di smaltimento alle PP.DD. 

 
Voce elenco prezzi 

corrispondente:  030010 Monza Est 

 

ART. 49: LAVORAZIONE 3 

 

Descrizione:  Prestazione di personale e mezzi d’opera per piccole attività del verde. 

  

Periodo di esercizio:   La durata del contratto del servizio riferita all’annualità 2023 e secondo le 

disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione 

dell’Esecuzione del Contratto. 

Categoria, 

periodicità e 

dimensionamento 

annuale della 

lavorazione:  Naviglio Martesana – Annualità 2023 Operai Qualificati/Specializzati edili 

ore 8 - Noli mezzi ore 23 

   

 
Modalità operative: Piccole attività del verde da valutare con la Direzione dell’Esecuzione del 

Contratto. 

 

Misura e valutazione:  La lavorazione sarà valutata in economia in base alle ore effettuate (operai 

e macchinari) per dare compiuto servizio a regola d'arte. 

 

Voce elenco prezzi 

corrispondente: 1001003 – 1001005 – 20040013 – 20010013 – 20070071 – 20010043  

 

ART. 50: LAVORAZIONE 4 

 

Descrizione: Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su contesto naturale, 

intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, 

raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di 

smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso per 

esemplari di altezza da 16 a 23 m. 

  

Periodo di esercizio:  La durata del contratto del servizio riferita all’annualità 2023 e secondo le 

disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione 

dell’Esecuzione del Contratto. 

 

Categoria, 

periodicità e 

dimensionamento 

annuale della 

lavorazione:  Naviglio Martesana Annualità 2023 n. 16 
   

 

Modalità operative: Nel caso di abbattimenti di alberi di alto fusto o di eventuali ceppaie isolate 

si dovrà procedere, ad abbattimento avvenuto, alla rimozione di tutti i 
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ceppi od alla loro trivellazione con idonea macchina operatrice secondo 

la normativa vigente. 

 Durante le operazioni di abbattimento dovrà essere usata cura particolare 

affinché gli alberi e i rami, nella caduta, non provochino danni a persone, 

cose, manufatti o vegetazione limitrofa e sottostante. A tale scopo il tronco 

da abbattere dovrà essere precedentemente liberato dai rami primari e 

secondari, nonché guidato nella sua caduta. 

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato e trasportato in appositi centri 

di smaltimento o trattamento. 

 

Misura e valutazione:  L'intervento sarà valutato ad abbattimento 

 

Voce elenco prezzi 

corrispondente: 30030126 - 30030128 

 

 

ART. 51: DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO 

 

La descrizione delle attività da svolgere non esclude la possibilità da parte dell’Amministrazione di 

richiedere servizi che si rendessero necessari per garantire la regolare regimazione dei Navigli e 

raggiungere il livello standard manutentivo delle opere. 

Al termine di ogni intervento, qualora a giudizio della Direzione dell’Esecuzione del Contratto fosse 

necessario variare, per qualsiasi causa e/o motivo a discrezione dell’Amministrazione, i livelli 

qualitativi e quantitativi delle prestazioni previste nel presente servizio, è possibile modificare le 

frequenze e/o le quantità previste nelle schede di lavorazione con adeguamento dell’importo 

contrattuale dovuto sulla base dell’elenco prezzi allegato. 

In ogni caso, nel rispetto dello standard manutentivo richiesto, le quantità previste in ogni singola 

scheda di lavorazione dovranno comunque essere raggiunte. 

 

ART. 52: NORME GENERALI PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI SERVIZIO 

 

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta contrattualmente stabilito che nei Prezzi 

Unitari si intendono compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, 

ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori 

regole della tecnica e d'arte, e ciò anche quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei 

rispettivi articoli di Elenco Prezzi. 

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non 

danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi 

per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze 

indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di 

lavoro. 

Le opere e le provviste sono appaltate a misura, a peso, a corpo, a numero, secondo le indicazioni 

dell'Elenco dei Prezzi Unitari. 

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento 

contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua 

convenienza ed a tutto suo rischio. 

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e 

speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale d'appalto e negli altri Atti 

contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi 

come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso 

delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte 

e nei termini assegnati. 
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Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri 

menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state 

omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali 

le opere e le costruzioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare i lavori appaltati 

rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinati. 
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PARTE V:   ELENCO PREZZI UNITARI 
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ART. 53: ELENCO PREZZI UNITARI 

 

N. TARIFFA DESCRIZIONE DELLA VOCE DI ELENCO PREZZI 
UNITA’ DI 

MISURA 

PREZZO 

UNITARIO 

1 
030010 

Martesana 

Taglio di erbe palustri presenti sul fondo del canale mediante fresatrice 

oleodinamica e/o barra falciante montata su natante, per l'intera 

larghezza dell'alveo del canale, eseguito secondo quanto prescritto 

nella parte IV del Capitolato Speciale d'Appalto e con le tempistiche 

previste nel Cronoprogramma, escluso il recupero, la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta, ma 

compreso ogni altro onere occorrente per dare i lavori compiuti a 

regola d'arte - TRATTO DI NAVIGLIO DELLA MARTESANA COMPRESO TRA 

L'INCILE (km 0+195) E L'ITALCEMENTI (km 5+500). 

ml 1,44 

2 
030020 

Martesana 

Taglio di erbe palustri presenti sul fondo del canale mediante fresatrice 

oleodinamica e/o barra falciante montata su natante, per l'intera 

larghezza dell'alveo del canale, eseguito secondo quanto prescritto 

nella parte IV del Capitolato Speciale d'Appalto e con le tempistiche 

previste nel Cronoprogramma, escluso il recupero, la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta, ma 

compreso ogni altro onere occorrente per dare i lavori compiuti a 

regola d'arte - TRATTO DI NAVIGLIO DELLA MARTESANA COMPRESO TRA 

L'ITALCEMENTI (km 5+500) E LA BOCCA ZERBONA (km 10+376). 

ml 1,17 

3 
030030 

Martesana 

Taglio di erbe palustri presenti sul fondo del canale mediante fresatrice 

oleodinamica e/o barra falciante montata su natante, per l'intera 

larghezza dell'alveo del canale, eseguito secondo quanto prescritto 

nella parte IV del Capitolato Speciale d'Appalto e con le tempistiche 

previste nel Cronoprogramma, escluso il recupero, la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta, ma 

compreso ogni altro onere occorrente per dare i lavori compiuti a 

regola d'arte - TRATTO DI NAVIGLIO DELLA MARTESANA COMPRESO TRA 

LA BOCCA ZERBONA (km 10+376) E LA BOCCA RETORTA (km 14+795). 

ml 1,30 

4 
030040 

Martesana 

Taglio di erbe palustri presenti sul fondo del canale mediante fresatrice 

oleodinamica e/o barra falciante montata su natante, per l'intera 

larghezza dell'alveo del canale, eseguito secondo quanto prescritto 

nella parte IV del Capitolato Speciale d'Appalto e con le tempistiche 

previste nel Cronoprogramma, escluso il recupero, la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta, ma 

compreso ogni altro onere occorrente per dare i lavori compiuti a 

regola d'arte - TRATTO DI NAVIGLIO DELLA MARTESANA COMPRESO TRA 

LA BOCCA VISCONTI (km 15+347) E IL NODO IDRAULICO DI VIA IDRO 

(km 30+667). 

ml 1,17 

5 
030050 

Martesana 

Taglio di erbe palustri presenti sul fondo del canale mediante fresatrice 

oleodinamica e/o barra falciante montata su natante, per l'intera 

larghezza dell'alveo del canale, eseguito secondo quanto prescritto 

nella parte IV del Capitolato Speciale d'Appalto e con le tempistiche 

previste nel Cronoprogramma, escluso il recupero, la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta, ma 

compreso ogni altro onere occorrente per dare i lavori compiuti a 

regola d'arte - TRATTO DI NAVIGLIO DELLA MARTESANA COMPRESO TRA 

IL NODO IDRAULICO DI VIA IDRO (km 30+667) E IL GRIGLIONE DI VIA 

MELCHIORRE GIOIA (km 35+900). 

ml 1,23 

6 30030126 

Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa 

l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di 

risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D.L., senza ausilio 

di elevatore a cestello per alberi di altezza inferiore a 12 m 

Cad. 150,04 
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7 30030128 

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in contesto naturale. 

Intervento comprensivo di ogni onere, cestello elevatore, macchina 

operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di 

risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo, 

per alberi di altezza compresa fra 16:23 m 

cad. 363,89 

10 1001003 
Prestazione di personale specializzato per interventi di assistenza e/o 

per interventi di piccole entità. 
ora 34,21 

11 1001005 
Prestazione di personale qualificato per interventi di assistenza e/o per 

interventi di piccole entità. 
ora 31,32 

12 20040013 
Escavatore gommato o cingolato (con operatore e compreso 

carburante) da 75-100cv 
ora 88,89 

13 20010013 
Autocarro con ribaltabile (con operatore e compreso carburante) 

portata fino a 120 a 180 quintali 
ora 114,99 

14 20070071 
Motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento e 

compreso il carburante 
ora 35,49 

15 20010043 

Piattaforma aerea o cestello elevatore, installata su trattore o su 

autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico (con operatore) 

con sollevamento fino a 20 m 

ora 83,89 

16 
030010 

Monza Est 

Taglio di erbe palustri presenti sul fondo del canale mediante fresatrice 

oleodinamica e/o barra falciante montata su natante, per l'intera 

larghezza dell'alveo del canale, eseguito secondo quanto prescritto 

nella parte IV del Capitolato Speciale d'Appalto e con le tempistiche 

previste nel Cronoprogramma, compreso il recupero, la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta (secondo 

quanto previsto nel C.S.A. e secondo le disposizioni in campo 

ambientale della L. 93/2001) ed ogni altro onere occorrente per dare i 

lavori compiuti a regola d'arte - TRATTO C.A.P. VILLORESI IN ZONA 

MONZA EST. 

m 2,15 
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ART. 54: QUANTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 

ZONA  LAVORAZIONE U.M. Q.TA’ TOTALI (2023) 
COSTO 

TOTALE € 

Naviglio della 

Martesana 

Lavorazione 1 m 63’495 77'746,86 

Lavorazione 3 ore Manodopera 8 + Noli 23 1'537,75 

Lavorazione 4 cad 16 2'828,34 

C.A.P. Villoresi  

Zona Monza 
Lavorazione 2 m 2’200 4'730,00 

A – Importo a misura in appalto 86'842,95 

C – IMPORTO DA SOTTOPORRE A RIBASSO 86'842,95 

B – Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1'835,32 

A - IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA 88'678,27 

B1 – I.VA. al 22% su A 19'509,22 

B2 - Arrotondamento 0.00 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione 108'187,49 

IMPORTO PROGETTO (A + B) 108'187,49 
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PARTE VII:  TEMPISTICA ESECUZIONE LAVORAZIONI  
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ART. 55: TEMPISTICA ESECUZIONE LAVORAZIONI – TAGLIO DELLE ERBE PALUSTRI 

 

 
 

     

 

 

IL PROGETTISTA 

(dott. Marco Tresoldi) 

 

………………………………………. 

 

 

 

 


