



D.G.R. N. XI/4123 DEL 21/12/2020

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO  
DELL'ALVEO DEL TORRENTE GUIA NEL TRATTO TRA VIA MILANO SP133  
(BOLLATE) A VIA GRAMSCI (ARESE)

CUP: C47H21001450002

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Burchielli

ELABORATO

VGA\_2.05/1

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ing. Fabio Taglioretti

IL PROGETTISTA INCARICATO

**WISE**

ing. Alessandro Balbo

ing. Giacomo Galimberti

DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO

SCALA

DATA

MAG.2021

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLL.	APPROVATO

Est Ticino Villoresi



CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Via Ludovico Ariosto, 30

20145 – Milano

tel. 02 48561301

e.mail: info@etvilloresi.it – PEC: etvilloresi@pec.it

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>IMPORTO</b>
a.1	Manutenzione straordinaria alveo torrente Guisa	€ 112'490.91
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 112'490.91</b>
<b>B</b>	<b>ONERI SICUREZZA</b>	
b.1	Oneri sicurezza	€ 3'509.09
<b>TOTALE ONERI SICUREZZA</b>		<b>€ 3'509.09</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (A+B)</b>		<b>€ 116'000.00</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
c.1	Spese tecniche	€ 10'434.00
c.2	Occupazioni temporanee/espropri	€ 1'500.00
c.2	Imprevisti, smaltimento rifiuti in alveo e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 4'226.00
c.3	Incentivi per le funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	€ 2'320.00
c.4	IVA su lavori-sicurezza	€ 25'520.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)</b>		<b>€ 44'000.00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)</b>		<b>€ 160'000.00</b>