



Regione Lombardia

Est Ticino Villorresi

Consorzio di Bonifica



INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL BACINO DEL TORRENTE GUISA LOTTO II – RIPRISTINO DI UN CEDIMENTO SPONDALE LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE NIRONE A BOLLATE

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Burchielli

ELABORATO

GVB_2.05/1

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ing. Fabio Taglioretti

IL PROGETTISTA INCARICATO

WISE

ing. Alessandro Balbo

ing. Giacomo Galimberti

DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO

SCALA

DATA

OTT.2022

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLL.	APPROVATO

Est Ticino Villorresi



Consorzio di Bonifica

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Via Ludovico Ariosto, 30

20145 - Milano

tel. 02 48561301

e.mail: info@etvilloresi.it - PEC: etvilloresi@pec.it

A) LAVORI		
		Importo lavori - Totale (A) 76'831.70 €
di cui:		
Importo soggetto a ribasso d'asta		73'714.16 €
Oneri speciali per l'attuazione delle misure di sicurezza		3'117.54 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
B.2)	Rimborsi a fattura	- €
B.3)	Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche	4'000.00 €
B.4)	Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze	- €
B.5)	Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi	1'000.00 €
B.6)	Imprevisti	3'862.91 €
B.7)	Spostamento fauna ittica	- €
Subtotale		8'862.91 €
B.8)	Spese tecniche (contributi previdenziali compresi):	
B.8.1)	Progettazione di fattibilità tecnico-economica	- €
B.8.2)	Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni	11'960.00 €
B.8.3)	Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - costi interni	1'824.75 €
B.8.4)		
Sommano spese tecniche in fase di progettazione		13'784.75 €
B.8.5)	Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - aff. esterni	- €
B.8.6)	Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - interni	4'801.98 €
Sommano spese tecniche in fase di esecuzione		4'801.98 €
B.9)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016	- €
B.10)	Attività di supporto al RUP art. 24 D.Lgs. 50/2016	500.00 €
B.11)	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	3'000.00 €
B.12)	Incentivi ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016	1'536.63 €
	Fondo Innovazione ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	- €
B.13)	Attività di consulenza e supporto rilascio CPI	- €
B.14)	Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto	- €
B.15)	Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs 163/2006	- €
B.16)	Spese generali 15% di B.3) e B.8)	3'388.01 €
B.17)	Versamento ANAC	30.00 €
Subtotale		27'041.38 €
B.18)	I.V.A. ed altre imposte	
B.18.1)	I.V.A. su lavori 22%	16'902.97 €
B.18.2)	I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti 22%	849.84 €
B.18.3)	I.V.A. su spese tecniche esterne 22%	2'631.20 €
B.18.4)	I.V.A. su rilievi e indagini 22%	880.00 €
B.18.5)	Arrotondamenti	- €
Sommano IVA ed imposte		21'264.01 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)		57'168.30 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)		134'000.00 €