
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed 
esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), dei lavori di costruzione del 
nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago. 

CUP: J31J05000010001 - CIG: 9938169480 

Misura 1.2 (GE-MI) del PNRR – Missione 3 – Componente 1 

 
RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DI ESECUZIONE 

 
Il sottoscritto __________________________________, C.F. _______________________________________,  

in rappresentanza del concorrente ____________________________________________________________,  

con sede in _________________________________________, via _________________________________, 

C.F. _________________________ - P. IVA _______________________________ 

DICHIARA 
(barrare l’opzione corrispondente alla propria offerta) 

 
  

 Di non offrire alcuna riduzione rispetto alla tempistica di svolgimento delle prestazioni prevista dalla 

documentazione di gara (0 punti nel criterio riduzione tempistica).  

 Di offrire una riduzione rispetto alla tempistica di svolgimento delle prestazioni prevista dalla 

documentazione di gara pari a:  

• Progetto definitivo (max 18 giorni): ________ giorni (in lettere ___________________ giorni) 

• Progetto definitivo (max 12 giorni): ________ giorni (in lettere ___________________ giorni) 

N.B.: si ricorda che la riduzione massima è pari a 30 giorni. Eventuali riduzioni del tempo contrattuale 

superiori a 30 giorni non saranno tenute in considerazione né ai fini dell’attribuzione del punteggio, né 

ai fini contrattuali; in siffatta ipotesi, dunque, il soggetto preposto rideterminerà la riduzione dei tempi 

contrattuali offerti dal concorrente in giorni 30, assegnando il massimo punteggio previsto per il 

parametro di riduzione della tempistica. 

FIRMATO DIGITALMENTE 


