Consorzio di bonifica Est
Ticino Villoresi

SCHEMA DI CONTRATTO
D’APPALTO

Procedura aperta per I'affidamento del servizio di progettazione di fattibilita tecnico-economica
ed esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), relativa ai lavori di
costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e
Vanzago

DATI APPALTO
Codice Identificativo Gara (CIG) 9938169480
CuP

Contratto A corpo
Importo a base gara € 488.625,18

IMPORTO CONTRATTUALE €

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Paola Arisi




CONTRATTO D'APPALTO
TRA
— Alessandro Folli, legale rappresentante del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, in forza della
delibera n. 3 del 08/01/2023, di seguito denominato “Stazione Appaltante”;

- , in rappresentanza di , di seguito denominato

“Appaltatore”;

PREMESSO

— Che con determinazione n. del la stazione appaltante ha indetto la

procedura di gara per|'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, i sensi
dell’art. 71 del d. Igs. 36/2023, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera b) del d. Igs. 36/2023;

— Chein data e stata avviata la procedura di gara sulla piattaforma telematica di e-

Procurement Sintel;

— Che, entfro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore __ del giorno , SONO
pervenute a mezzo piattaforma Sintel le offerte din. operatori economici;
— Che, adll'esito delle operazioni di gara, con determinazione n. del , 'appalto

e stato aggiudicato in via definitiva all’ Appaltatore, per un importo complessivo pari a €
, oltre IVA ed oneri previdenziali;
— Che il possesso da parte dell' Appaltatore dei requisiti di cui all’art. 94 e 95 del d. Igs. 36/2023 e
stato verificato positivamente;

— Che il gruppo dilavoro messo a disposizione dall’ Appaltatore risulta il seguente:

a) , in qualitd di coordinatore della progettazione;
b) ,in qualita di
c) . in qualita di
d) . in qualita di
e) . in qualita di

Tutto cid premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte infegrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati,
affida allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, i servizi di progettazione di
fattibilitad tecnico-economica ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, dei “lavori di costruzione del nuovo fracciato del



2.

derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago™”.
Il servizio deve essere svolto in conformitd al presente contratto, a tutta la documentazione
posta a base di gara e all'offerta tecnica ed economica presentata dall’ Appaltatore, che
si intendono parti integranti e sostanziale del presente contratto ancorché non
materialmente allegati.
In relazione a tutte le attivitd oggetto del presente contratto, I'Appaltatore € tenuto al
rispetto delle previsioni del d. Igs. 36/2023, del d. Igs. 81/2008, dei Criteri Ambientali Minimi e
di ogni altra normativa collegata.
L' Appaltatore € inoltre tenuto al rispetto di tutta la normativa collegata al programma
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento al principio DNHS, al
principio di pari opportunita di genere e generazionali e al principio di accesso al lavoro
delle persone affette da disabilitd, in conformita alla |. 68/99.
Si precisa che I'Appaltatore deve garantire la redazione di tutti gli elaborati grafici e di
testo, distinti secondo i livelli di progettazione previsti, nel rispetto di quanto indicato
allallegato 1.7 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 3 - Ammontare del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto &

fissato in complessivi € oltre IVA ed oneri previdenziali, cosi suddiviso:
a. € oltre IVA ed oneri previdenziali per il progetto di fatfibilita tecnico-
economica;
b. € oltre IVA ed oneri previdenziali per il progetto esecutivo delle opere;

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile, delle condizioni e delle modalita prescritte nei
documenti posti a base di gara complessivamente intesi, che I'appaltatore dichiara di
conoscere.
II contratto € stipulato "a corpo'; gli importi offerti in sede di gara per la redazione di
ciascuna fase progettuale siintfendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
In relazione alla quantificazione dell'importo delle opere da progettare, & prevista un'alea
pari al £10,00%; nel caso in cui il valore delle opere da progettare resti nell’ambito dell’alea
indicata, I' Appaltatore per nessun motivo potrd vantare e chiedere indennizzi di qualunque
natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del
corrispettivo previsto per ciascuna fase progettuale e per lo svolgimento delle afttivita in
fase di esecuzione.

Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore
A tutti gli effetti del presente confratto, I'appaltatore elegge domicilio presso la propria
sede, cosi come indicata nelle premesse del presente confratto.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al



seguente codice IBAN: , ACCesO presso

filiale , SU cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti: , C.F.

Art. 5 - Modalita di presentazione degli elaborati e proprieta degli stessi

1. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere predisposti su supporto magnetico
digitalizzato con le seguenti modalitd e standard: per i testi formati editabili compatibili con
Microsoft Office e relativi pdf; per la cartografia e per gli altri elaborati grafici: dwg file e
relativi pdf. La tipologia di layout e i formati grafici e di testo dovranno essere concordati
con la stazione appaltante.

2. Gli elaborati resteranno di proprietd piena ed assoluta della stazione appaltante. In caso
di pubblicazione o divulgazione, la stazione appaltante citerd come autore I'Appaltatore
incaricato e viceversa lo stesso citerd la stazione appaltante come ftitolare dello stesso e
committente. L' Appaltatore ha diritto di utilizzare i materiali consegnati, in tutto o in parte,
a fini scientifici e/o tecnici, per pubblicazioni o mostre, previa autorizzazione della stazione
appaltante, nel qual caso quest’ultima dovrd sempre essere citata come proprietaria degli
elaborati e committente degli stessi.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. ltermini di esecuzione perla progettazione di fattibilitd tecnico economica decorrono dalla
softoscrizione del presente contratto [OPPURE] del verbale di avvio del servizio sotto riserva
dilegge, qisensidell’art. 31, c. 2, lettera c) del d. Igs. 36/2023.

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare le prestazioni oggetto dell'incarico entro i termini di
seguito riportati, come offerti in sede di gara:

a. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o del verbale di avvio
del servizio sotto riserva di legge I'appaltatore dovrd comunicare alla stazione
appaltante le eventuali richieste di integrazione ai rilievi messi a disposizione dalla
stazione appaltante;

b. Entro 10 naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o del verbale di avvio del
servizio sotto riserva di legge |'appaltatore dovra presentare alla stazione
appaltante il piano delle indagini geologiche/geognostiche/ambientdali.

c. ___ giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto di fattibilitd tecnico-
economica, decorrenti dalla stipula del presente contratto [OPPURE] del verbale di
avvio del servizio softo riserva di legge;

d. __ giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo, decorrenti
dalla conclusione della conferenza dei servizi, per la redazione della progettazione
esecutiva.

3. Siprecisa che, salvo cause di forza maggiore o proroghe concesse, la stazione appaltante

si riserva il diritto di applicare una penale giornaliera pari allo 1,00%. (uno per mille)



dell'importo contrattuale, in caso di mancato rispetto dei termini indicati al comma 2 del
presente articolo, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
In ogni caso, I'ammontare delle penali di cui al presente articolo non pud superare il 10,00%
dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltd, per la stazione appaltante, di procedere
alla risoluzione del contratto.
Aisensidell’art. 50, c. 4, del d.I. 77/2021, qualora l'ultimazione dei servizi avvenga in anticipo
rispetto al termine di cui al precedente comma 1, € riconosciuto all'appaltatore un premio
di accelerazione pari 1% (uno per mille) dellimporto contrattuale per ogni giorno di
anficipo, nel limite delle risorse disponibili nel quadro economico dell’intervento alla voce
imprevisti, sempre che I'esecuzione dei servizi sia conforme alle obbligazioni assunte e ferma
restando I'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare
esecuzione del servizio.
Art. 7 - Sospensione del servizio

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) pud disporre la
sospensione dellesecuzione del contratto, compilando, con lintervento di un
rappresentante dell'esecutore, il verbale di sospensione, con lindicazione:

a. delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,

b. dello stato di avanzamento del servizio,

c. delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta

d. delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed

ultimati senza eccessivi oneri.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del codice dei contratti, 'esecutore puo chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382
del Codice civile.
Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

L' Appaltatore € tenuto, in esecuzione al presente contratto, a partecipare a tutti gliincontri
indetti dalla Stazione Appaltante.
L'Appaltatore € tenuto a garantire il supporto alla stazione appaltante nelle fasi di
ottenimento dei permessi, nulla osta e atfti di assenso comungue denominati, secondo le

modalitd offerte in sede di gara.

Art. 9 - Contabilita e pagamenti
Il corrispettivo per I'esecuzione dell’appalto verrd erogato secondo le seguenti modalita:

a. 20% dellimporto confrattuale in anficipo, previa presentazione di apposita polizza



fidejussoria di pari importo sfipulata a favore della Stazione Appaltante secondo le
modalitd stabilite dall’art. 125, comma 1, del d. Igs. 36/2023; I'importo della garanzia
sara gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’effettuazione del
servizio, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della
stazione appaltante;

b. Consegna elaborati progetto di fattibilitd tecnico-economica ed approvazione:

50,00% dell'importo di contratto;

c. Consegna elaborati progetto esecutivo e del PSC: 50,00% dell'importo di contfratto;
Siprecisa che all'importo di ogni fattura verrd operata una ritenuta dello 0,5%, in conformitd
all’art. 11, comma 6, del d. Igs. 36/2023, che verrd liquidata in corrispondenza della rata di
saldo. L'eventuale anticipazione confrattuale verrd recuperata proporzionalmente dai
successivi pagamenti.

La stazione appaltante effettuerd il pagamento a 30 giorni dalla trasmissione di regolare
fattura, previa verifica d'ufficio del documento unico di regolaritd contributiva (DURC)
dell’aggiudicatario o documento equivalente rilasciato dalla cassa professionale. Ai sensi
e per gli effetti del d. Igs. 136/2010, I'aggiudicatario dovrda trasmettere alla stazione
appaltante apposita dichiarazione di tracciabilita finanziaria, contenente I'indicazione
degli estremi di conto corrente su cui operare i pagamenti e le generalitd dei soggetti
abilitati ad operarvi.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.
136/2010, per ciascuna fransazione posta in essere dalla stazione appaltante e da tutti gli
altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fard riferimento al seguente
codice CIG:

La fatturazione avverrd in modalitd elettronica; pena la risoluzione del contratto, ciascuna

fattura dovrd riportare il codice CIG della presente procedura oltre agli altri dati forniti
dall' ufficio a seguito della stipula del contratto.

Al fini di cui al precedente comma 4, I'appaltatore siimpegna a utilizzare per la commessa
il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 4.

Le modadalitd operative per I'emissione della fattura sono state poste a base di gara dalla

stazione appaltante nel documento “Modalita di fatturazione elettronica”.

Art. 10 - Variazioni del contratto e del corrispettivo
Il contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validitd senza far ricorso
a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120
del codice dei contratti.
Saranno dovute all' Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da

nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate



dopo la presentazione degli elaborati o per le varianti o aggiunte che la stazione
appaltante ritenga opportuno introdurre, nonché in caso di aumento dell'importo delle
opere da progettare superiore all’alea individuata all’art. 3, c. 4, del presente contratto,
previa esplicita approvazione da parte della stazione appaltante.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 120
c. 15 del codice dei confratti, framite le sezioni regionali, entro frenta giorni
dallapprovazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali

provvedimenti di competenza.

Art. 11 - Certificato di verifica del contratto
A seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione del
Conftratto effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con
I’Appaltatore e, nei successivi cinque giorni, elabora il cerfificato di ultimazione delle

prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia all’ Appaltatore.

Art. 12 - Foro competente
Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, iviincluse quelle relative

alla sua validitd, interpretazione, esecuzione o risoluzione sard demandata al foro di Milano.

Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto
Oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, previa comunicazione scritta
all Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o PEC, la Stazione Appaltante pud
risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:

a. I'Appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;

b. la Committenza venga a conoscenza del verificarsi, in capo all’ Appaltatore, di una
delle ipotesi di cui agli artt. 94 0 95 del d. Igs. 36/2023;

c. I"Appaltatore sospenda arbitrariomente I'esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere I'esecuzione delle attivitd, qualora
sospese per qualsivoglia ragione da parte della stazione appaltante;

d. I'Appaltatore perda la titolaritd di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per
I'esecuzione della prestazione;

e. |I'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi
dilavoro;

f. I"Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di
gara;

g. I'"Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed

assicurativi nei confronti del personale dipendente;



h. I"Appaltatore risulti manifestamente inidoneo all’esecuzione della prestazione;
i. il valore delle penali elevate dalla stazione appaltante raggiunga il 20,00%
dell'importo contrattuale
j- la Stazione Appaltante rilevi il mancato rispetto del codice di comportamento e del
Modello di Organizzazione e Gestione del Consorzio Villoresi, messo a disposizione
dalla stazione appaltante tra la documentazione di gara.
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 122 e 123 del
d. lgs. 36/2023.
Art. 14 - Cessione del contratto

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullitd.

Art. 15 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, 'appaltatore ha prestato

apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in
data rilasciata dalla societd agenzia

per un importo pari al per cento dell'importo contrattuale, corrispondente
a€

La garanzia di cuial comma 1 € svincolata secondo le modalitd previste all’art. 117 comma
8 del d.Igs. 36/2023.

Per I'esecuzione del servizio, I' Appaltatore ha presentato apposita polizza di responsabilita

civile professionale numero rlasciata dalla societd
agenzia in data con un massimale pari @
€

Art. 16 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all'appalto in
oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto
corrente dedicato di cui al precedente art. 4.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con
confrolli ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita

dei flussi finanziari.

Art. 17 - Normative di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme

contenute nel Codice dei contratti d. Igs. 36/2023.



1.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacitd
a contrattare con la pubblica amministrazione, né dallinterruzione dell'attivitd, anche
temporanea, aisensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni

di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

Art. 18 - Spese contrattuali e tratamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contfratto e dei relativi oneri connessi alla
sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo.

2. |servizi oggetto del presente contratto sono soggetti a l.V.A. che & a carico della Stazione
appaltante.

Art. 19 - Trattamento dei dati

1. | dati personali acquisiti verranno trattati dal Comune di Boffalora Sopra Ticino, nella
persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento — nell’ambito di
un contratto o ai fini della conclusione di un contratto e attivitd amministrativo contabili e
pre-contrattuali correlate. Il Trattamento & svolto sulla base di norme di legge che
consentono al Comune il tfrattamento dei dati per I'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attivitd
connesse. Il conferimento dei dati € necessario al fine della stipula del contratto tra le parti
e al fine della gestione deladempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre
rispetto al contfratto in essere. | mancato conferimento comporterd I'impossibilitd di dare
esecuzione al confratfto. Il frattamento verra effettuato in modalita informatica e manuale
anche tramite soggeftti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE
2016/679. | dati personali dell’ Appaltatore saranno diffusi framite la pubblicazione sul sito
infernet dell’Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all’Ente;
potranno alfresi essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualita di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualita di persone fisiche che agiscono
sotto I'autorita del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalita
indicate. All' Appaltatore vengono riconosciuti in qualitd di interessato i diritti di cui agli artt.
15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Art. 20 - Obblighi specifici per appalti PNRR
L'operatore economico aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a 15
dipendenti e non superiore a 50, ai sensi dell’art. 47 comma 3 del decreto legge 31 maggio
2021 n. 77 convertito con modificazioni, dallalegge 29 luglio 2021 n. 108, € tenuto a consegnare
alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla data di conclusione del contatto, ai sensi di
quanto previsto dal punto 4.1.4 del disciplinare di gara, una relazione di genere sulla situazione

del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle

O,



assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livell, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilitd, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.

La mancata produzione della relazione di genere nei termini indicati comporta I'applicazione
di una penale giornaliera pari al uno per mille del'importo contrattuale e I'impossibilita di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo per un periodo di 12
mesi, ad ulteriori procedure afferenti agliinvestimenti pubblici finanziati con risorse derivanti da
PNRR e PNC.

L'operatore economico aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a 15
dipendenti & altresi tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 47 comma
3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021 n. 108, enfro sei mesi dalla sfipula del contrafto, una dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
delle persone con disabilitd, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento dedli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e illustri eventuali
sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel friennio precedente la data di
scadenza della presentazione delle offerte. La mancata produzione della dichiarazione nei
termini indicati comporta I'applicazione di una penale giornaliera pari all'l per mille
dell'importo contrafttuale. L'importo della penale non pud comunque superare,
complessivamente, il 20% (venti per cento) dell’ammontare netto contrattuale. Dato atto che
la relazione richiesta dovra essere trasmessa dopo I'ultimazione dei lavori, lo svicolo della
cauzione definitiva verrd effettuato solo dopo la verifica dell’avvenuto adempimento.

Nel caso in cui il valore della cauzione definitiva non fosse sufficiente a coprire I'importo del
20% dell’ammontare contrattuale, le somme a garanzia verranno trattenute negli ultimi SAL.
Si evidenzia che il mancato rispefto degli obblighi DNSH previsti dalla normativa possono
comportare la sospensione dei pagamenti e il risarcimento dei danni alla Stazione Appaltante

qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziaomenti previsti dal PNRR.

Art. 21 - Clausola T&T - Trasparenza e tracciabilita

L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione
del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilita e
la frasparenza della esecuzione del contratto, I'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti,
nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per
ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Digs 50/2016,
quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della
legge 55/1990 e di seguito trascritte:

e Comma 2art. 105, DIgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante,



7.

10.

11.

prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalfi,
stipulati per l'esecuzione dellappalto, i| nome del sub-contraente, limporto del
subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

e Comma 1, art.3, I. 136/2010: <<Per assicurare la fracciabilitd dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, | subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, i servizi e alle forniture
pubblici devono utilizzare uno o piU conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la societd Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,
(...)>>.

e Comma s, letterah, art. 80, Digs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono
dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una
delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il
divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55>>.

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori
economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto
di guanto previsto dal comma ? dell'arficolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:

e Comma 9, art.3, . 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a
pena di nullitd assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto
della norma € attuato con la frascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel
subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di
esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dal'Aggiudicatario che in quelli
affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione framite SPID e/o
CNS e I'aggiudicatario. Tale autenticazione permette diidentificare univocamente il soggetto.
L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della
scheda T&T (rinvenibile in piattaformal) € in capo all’aggiudicatario.

La compilazione della scheda T&T a cura dell’ Aggiudicatario avviene contestualmente con la
trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalitd autorizzativa o

di mera comunicazione).



12. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del
RUP, in esito all’istruttoria compiuta.

13. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione
— dll'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto — della clausola con la quale Affidante e
Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari rende il subcontratto
nullo.

14. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’ Aggiudicatario, € causa ostativa
all'ingresso in cantiere del Subcontraente. E equiparato al caso dell’omessa trasmissione della
SCHEDA T&T quello della tfrasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al
vero.

15. In tal caso, I'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autoritd competenti. Nel caso
I'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o
frascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge
136/2010, la sua nullitd, I'Affidante del subcontratto € sottoposto al pagamento di una penale
pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunqgue non inferiore a 500 euro.

16. Nel caso I'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, applicherd una penale
pari all’ 1 per mille del valore del subconfratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza
del 5% del subcontratto stesso. Nel caso I'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la
SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, olfre alla trasmissione della
notizia alle competenti Autoritd, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e
dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del

subcontratto in relazione alla gravitd della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 22 - Softoscrizione digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
L'’APPALTATORE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., I'Appaltatore dichiara altresi di aver preso piena
conoscenza di tutte le clausole del presente confratto ed in partficolare degli artt. 4, 13, 15, 17, 18,

e 22 che dichiara pertanto di approvare specificatamente, singolarmente e nel loro insieme.

L' APPALTATORE



