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Obiettivi del progetto

Il progetto qui presente prevede la realizzazione di lavori di ripristino e manutenzione dell’ alzaia del
naviglio grande nell’ambito di un piano di valorizzazione e messa in sicurezza delle alzaie e dei
canali gestiti dal Consorzio ETVilloresi.

Essendo il medesimo, parte prima di un lavoro che si sviluppa in piU anni temporali, si € deciso di
intervenire sulle aree giudicate piU critiche dalla analisi dello stato di fatto.

Anadlisi dello stato di fatto e di progetto

Durante il sopralluogo € stato verificato lo stato di consistenza delle alzaie per quanto riguarda
alcuni aspetti che hanno poi portato alla stesura del progetto:

1. Condizioni geometriche dell’alzaia. In base al decreto MINISTERIALE 30 novembre 1999, n.
557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle
piste ciclabili) per percorsi, in questo caso, con le limitazioni sopraelencate, equiparabili a
percorsi ciclopedonali, la larghezza minima & di 250 ml per un transito a doppio senso di
marcia. Il sopralluogo ha verificato questo aspetto.

2. Condizioni costruttive dell’alzaia. Alfro aspetto di primaria importanza sono le condizioni
dell’asfalto dato che entrambe le alzaie del Grande sono in conglomerato bituminoso,
steso in epoche diverse, con finiture altrettanto variegate.

3. Accertamento delle condizioni di sicurezza nei tratti in cui la strada alzaia attraversa strade
carrabili traverse.

Il progetto definitivo ha distinto lo stato conservativo del manto stradale mettendo in rilievo
maggiori criticitd nei tratti fra Boffalora Sopra Ticino e Robecco sul Naviglio. Qui I'alzaia presenta
carreggiata stretta (minimi a 160 cm) anche per la presenza di vegetazione infestante ai margini
stradali che inoltre occultano in gran parte la segnaletica orizzontale. Non si & potuto verificare
con particolare deftaglio I'area fra Ponte Nuovo (Boffalora Sopra Ticino) e Ponte Vecchio
(Magenta) per la presenza di cantieri interessanti il ripristino delle sponde del naviglio. Sopralluogo
e documentazione fotografica denunciano criticitd evidenti che verranno definite nei prossimi
impegni del Consorzio Villoresi.

Stato esistente: Boffalora sul Ticino con lavori in corso sulle sponde e criticitd di sezione nei
soffoponti.




Progetto Esecutivo. Lavori di ripristino € manutenzione della alzaia del naviglio grande nell’ambito di
un piano di valorizzazione e messa in sicurezza delle alzaie e dei canali gestiti dal Consorzio
ETVilloresi (CUP: C96G16000700002).

01 Relazione generale e tecnica

Si & quindi deciso di convogliare le risorse disponibili sulla tratta Magenta — Robecco sul Naviglio
per quanto riguarda |'asta verficale e Abbiategrasso — Gaggiano per la trafta orizzontale del
Naviglio Grande.

1 Asta verticale

la - Magenta - Robecco sul Naviglio (Km.12,900 a 15,350)

Dal punto di vista costruttivo lo strato superficiale di asfalto € in condizioni mediamente
ammalorate con alcune fratte dove gli elementi radicali hanno sollevato il manto stradale.

Tutta la tratta & interessata dalla presenza di vegetazione infestante su entrambi i lati che riduce
sensibilmente la carreggiata transitabile nascondendo la segnaletica orizzontale.

Riduzione risultante critica nel percorrimento del sottoponte presente trai Km. 12,800 e 12,850.

Visto lo stato dei luoghi, non & stato possibile verificare su tutta la tratta, la larghezza della
carreggiata. Sono stati compiuti saggi in piu punti confermando una media interna alla
segnaletica di 2.60 mt. e una larghezza totale di 2.90 mt.

-

Robecco sul No|glio

RobeE:o sul Naviglio

Il progetto prevede in sintesi:

e Pulizia meccanica dei margini della carreggiata stradale (mt. 2454 su entrambi i lati)

e Scarificazione del manto stradale per la tratta pit ammalorata (mt.366)

e Stabilizzazione del sottofondo su fratto scarificato (20 cm)

e Strato di usura — tappetino in conglomerato bituminoso per I'intera lunghezza della fratta
intferessata
Rifacimento segnaletica orizzontale compreso direzionale e chilometrico
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In fase di esecuzione si valuterd la possibilitd di fraslare la segnaletica longitudinale (bande
bianche 10 cm)verso I'interno per migliorare la distanza di sicurezza dagli argini del naviglio.

2 Asta orizzontale

2a - Abbiategrasso (Km.21,550 a 21,680)

Valutando le risorse disponibili si & deciso di concentrare le lavorazioni sulla tratta di Abbiategrasso
in prossimitd del Km. 21,550 dove l'asfalto presenta disomogeneitd derivanti da rifacimenti
temporali sovrapposti o affiancati e mancanza di segnaletica di pericolo in prossimitd degli incroci
obbligati con la strada comunale.

Abbl’regrosso — vista su fratta interessata ai lavori

Il progetto prevede in sintesi:

Scarificazione del manto stradale per la tratta pit ammalorata (mt.130)
Stabilizzazione del sottofondo su tratto scarificato (20 cm)

Strato di usura — tappetino in conglomerato bituminoso

Rifacimento segnaletica orizzontale
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2b - Abbiategrasso (Km.22,150)

Cedimento dell’argine lungo il naviglio

L'intervento prevede recinzione (20 mt.) in rete elettrosaldata rinforzata di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a mettere provvisoriamente in sicurezza la caduta
accidentale degli utenti dell’alzaia del naviglio, in attesa del rifacimento degli argini e della
delimitazione permanente con parapetti programmati nel progetto definitivo.
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2c - Abbiategrasso (Km.23,450)

Cedimento puntuale dell’argine lungo il naviglio. Presenza di 6 buche a distanza ravvicinata (100
mt.)

L'infervento prevede recinzione (100 mt.) in rete elettrosaldata rinforzata di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a mettere provvisoriamente in sicurezza la
caduta accidentale degli utenti dell’alzaia del naviglio, in attesa del rifacimento degli argini e
della delimitazione permanente con parapetti programmati nel progetto definitivo.

2d - Abbiategrasso (Km.25,050)

Cedimento puntuale dell’argine lungo il naviglio con caduta parziale in alveo del naviglio del
parapetto esistente in legno. (45 mt.)

L'intervento prevede olire la rimozione del parapetto in legno e ferro, la recinzione (50 mt.) in rete
elettrosaldata rinforzata di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea
a mettere provvisoriamente in sicurezza la caduta accidentale degli utenti dell’alzaia del naviglio,
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in attesa del rifacimento degli argini e della delimitazione permanente con parapetti programmati
nel progetto definitivo.

2e - Gaggiano (Km.29,200 a Km.29,380)

Il progetto prevede il rifacimento del tappetino in conglomerato bituminoso (mt.180) previa
scarifica superficiale di quello esistente.
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Coerenza con gli interventi PIA POR

Il progetto recepisce i fondamenti di quanto eseguito con i PIA/POR sulle tratte interessate
Gli interventi previsti sono stati studiati in modo tale da non alterare I'aspetto e la percezione del
paesaggio della pianura agricola del sud Milano

Segnaletica

"Segnaletica posizionale e direzionali lungo le alzaie per percorsi ciclopedonali .

La soluzione prospettata per questo infervento prevede la posa di elementi segnaletici in materiale
termoplastico che aderiscano alla pavimentazione delle alzaie percorribili di tutto il sistema dei
Navigli e parte del Canale Villoresi.

La segnaletfica posizionale quadrata individua le progressive kilometriche idrauliche dei canali
mentre quella orizzontale fornisce informazioni di carattere direzionale relativamente alle localita
adiacenti all’alzaia o nelle immediate vicinanze.
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Segnaletica orizzontale longitudinale

Le strisce longitudinali della segnaletica saranno bianche, di 10 cm di larghezza e verranno posate
sempre a 10 cm di distanza dai margini in asfalto, indipendentemente dalla larghezza del
percorso.

Segnaletica orizzontale in materiale termoplastico

Questo materiale verrd utilizzato per realizzare simboli di indicazione presso gli incroci tra I'alzaia e
le strade urbane che la atftraversano. Gli stessi possono essere di pericolo generico, restringimento
di carreggiata o curva pericolosa e potranno essere accompagnate da bande trasversali a
larghezza crescente.

Accertamento in ordine alla disponibilita delle aree

Il presente paragrafo riguarda le indagini condotte finalizzate all'accertamento della disponibilitd
delle aree che, dalle risultfanze del Progetfto definitivo, sono interessate a vario fitolo alla
realizzazione degli interventi per la readlizzazione dell’intervento di sistemazione delle alzaie
percorribili del Naviglio Grande.

Le proprietd demaniali, prese in gestione dal Consorzio ETV in base alla D.G.R. 9 marzo 2011 n.
9/1419 ricoprono per convenzione nel caso del Naviglio in oggetto di intervento, I'intera superficie
del manufatto e le banchine utilizzate per la manutenzione.

La documentazione riguardante lo stato di consistenza delle alzaie non riporta una sezione fissa di
competenza delle alzaie percorribili; parimenti gli estratti catastali, inclusi nelle mappe storiche,
riportano in maniera poco chiara il limite della proprietd demaniale.

Pertanto, considerati i materiali in possesso del progettista, non appare accertabile in questo
momento la verifica nel dettaglio della reale disponibilitd delle aree pur essendo assai chiaro che
le alzaie oggetto di intervento, nella loro sezione esistente, rientrano per consuetudine nelle aree
accessorie alle attivitd di manutenzione dei Navigli.

Per quanto concerne le aree di occupazione temporaned, necessarie durante la realizzazione
delle opere per la movimentazione dei mezz, I'allestimento del cantiere e lo stoccaggio dei
materiali per la realizzazione delle opere, sarad demandato all’'lmpresa ogni onere relativo ad
eventuali necessita aggiuntive.

Compatibilita urbanistica dell'intervento

L'intervento in oggetto si configura come un’opera che non incide sul regime dei suoli a livello
comunale. Gli strumenti urbanistici non disciplinano interventi di questo tipo che vengono
demandati al rispetto del Codice della Strada.

Accertamento in ordine alle interferenze intercettate dal progetto

Il presente paragrafo riguarda le interferenze intercettate dal progetto di sistemazione delle alzaie.

In linea generale, considerate le modalitd di realizzazione dei pacchetti stradali i cui scavi risultano
max. di circa 20/25 cm dal piano dell’alzaia, si presume che tali lavorazioni non interferiscano con i
sottoservizi esistenti.



Progetto Esecutivo. Lavori di ripristino € manutenzione della alzaia del naviglio grande nell’ambito di
un piano di valorizzazione e messa in sicurezza delle alzaie e dei canali gestiti dal Consorzio
ETVilloresi (CUP: C96G16000700002).

01 Relazione generale e tecnica

Dal censimento dei PUGGS (Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo), lungo le alzaie
interessate del Naviglio Grande non risultano sottoservizi.

Per quanto concerne le possibili interferenze derivate dall’allestimento del cantiere e dallo
stoccaggio dei materiali per la realizzazione delle opere, gli oneri relativi saranno demandati
all'lmpresa.



