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1. PREMESSE 

In conformità alla vigente normativa sui lavori pubblici (DPR 207/2010), nel 

presente elaborato si riporta il censimento delle interferenze relative agli 

interventi oggetto del presente appalto. 
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2. CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

Si riportano di seguito le principali interferenze con le più importanti reti di 

distribuzione di varia natura: 

• linee elettriche aeree ad alta/media tensione e linee telefoniche aree 

presenti nell’area di interesse in attraversamento del canale; 

• linee del metanodotto, del gasdotto, dell’acquedotto, della fognatura, 

telefoniche ed elettriche che corrono in via aerea tramite aggancio 

laterale sui ponti esistenti; 

• linee interrate del metanodotto, della fognatura ed elettriche che 

sottopassano il Canale; 

• cavidotto in polietilene interrato, contenente cavi in fibra ottica, e linee 

interrate del metanodotto, della fognatura ed elettriche che corrono 

lungo le alzaie del Canale; 

• linee elettriche e telefoniche su pali lungo le sponde del canale, oltre la 

strada alzaia. 

 

Si precisa che gli interventi oggetto del presente appalto riguardano 

essenzialmente sistemazioni superficiali la cui realizzazione non andrà a 

interferire con le linee interrate presenti nelle aree di lavoro. 

Durante la realizzazione degli interventi di sistemazione delle porzioni non 

rivestite di canale si dovrà invece porre attenzione alle linee elettriche e 

telefoniche su pali presenti, per brevi tratti, in fregio alle sponde del canale, 

oltre la strada alzaia. 

Le uniche linee di servizio che interferiranno direttamente con le lavorazioni 

previste in progetto sono quelle agganciate ai ponti di attraversamento 

del canale. Per questo motivo le operazioni di restauro degli stessi 

dovranno essere condotte adottando tutte le cautele necessarie ad 

evitare rischi di danneggiamento delle linee presenti. 
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Nelle pagine che seguono si riporta l’elenco delle concessioni per i tratti 

di Canale Adduttore Principale oggetto d’intervento. 

 

ELENCO CONCESSIONI 
   
COMUNI DI SOMMA LOMBARDO E VIZZOLA TICINO  KM 3+496 - KM 6+090 

N DITTA OGGETTO 
4794 COMUNE DI VIZZOLA 

TICINO 
SOVRAPPASSO CON TUBO GAS IN LOCALITA' 
CASTELNOVATE IN APPOGGIO AL PONTE ESISTENTE 

6318 PROVINCIA DI MILANO POSA FI CAVI F.O. IN BANCHINA PER 
TELECOMUNICAZINI 

5772 ENEL DISTRIBUZIONE ATTRAVERSAMENTO AL KM 5+600 CON CAVO MT IN 
CORRISPONDENZA PONTE VIA MAZZINI IN VIZZOLA 

756 ENEL DISTRIBUZIONE SOVRAPPASSO AL KM 5+900 CON TUBO ACQUA IN 
APPOGGIO PONTE DI CASTELNOVATE IN VIZZOLA 

5233           
5446 

TERNA SPA ATTRAVERSAMENTI AEREI AI KM 5+700 E 6+000 

4704 TELECOM SOVRAPPASSO AEREO AL KM 5+591 IN VIZZOLA 
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COMUNE  DI ARCONATE  KM 23+750 - 24+000 

N. DITTA OGGETTO 
5774-5843 VERIZON POSA CAVO A F.O. IN BANCHINA DX DEL CANALE DA 

NOSATE A NERVIANO 

5680 TELECOM PARALLELISMO  SOVRAPASSO CANALE ADDUTTORE 
PRINCIPALE KM 25+110 IN APPOGGIO PONTE E 
PARALLELISMO ML 370.  

718 ENEL SPA ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE  ADDUTTORE 
PRINCIPALE ALLA PROGRESSIVA 24+000 CON  LINEA 
ELETTRICA A 220 KW. MAPPALI  530 -  546 DI ARCONATE 

3853 ENEL SOSTITUZIONE O PALI LINEA MT IN SPONDA DESTRA TRA 
PRG 23+000 E 24+000 IN BUSCATE E ARCONATE 

1736 ENEL SOVRAPASSO CANALE ADDUTTORE  PRINCIPALE  CON 
MEDIA TENSIONE AL KM 24+200 AD  ARCONATE. 

1344 ENEL SOSTITUZIONE PALO LINEA  IN PROPRIETA' IN  
ARCONATE 

   
COMUNE DI ARCONATE  KM 25+500 A KM 26+500 

N. DITTA OGGETTO 
3118 COMUNE DI ARCONATE PASSERELLA PEDONALE IN SOVRAPASSO CANALE 

ADDUTTORE PRINCIPALE ALLA PROGRESSIVA KM 25+550 
CON APPOGGIO ALLA STESSA DELLE TUBAZIONI 
METANODOTTO E ACQUEDOTTO  COMUNALI MAPPALE 
285 FOGLIO 3. 

3470 SNAM RETE GAS ATTRAVERSAMENTO  CANALE  ADDUTTORE  PRINCIPALE 
ALLA PROGRESSIVA KM 25+550 CON METANODOTTO IN 
APPOGGIO PASSERELLA  PEDONALE FRA VIA TURATI E 
VIA VARESE E PARALLELISMO INTERRATO PER ML 70 
BANCHINA  SINISTRA FREGIO MAPPALE 285 FOGLIO 3.  

2075 ENEL PARALLELISMO PER UNA LUNGHEZZA DI ML 280 A 
PARTIRE DALLA CABINA "SOCIALE SEZIONE 190" CON N° 
2 LINEE A MEDIA TENSIONE SOTTERRANEE IN 
ARCONATE CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE.                                     

6222 AMGA LEGANANO 
AEMME LINEA 
DISTRIBUZIONE 

PARALLELISMO TUBI GAS E ACQUA ML 20 IN  BANCHINA 
SX A MONTE DI VIA ROMA IN ARCONATE -MAPP 1447 FG 4 
ARCONATE            *COINTESTATA**       DIVISA CON AMGA 
LEGNANO PER TUBO ACQUA    

4693 COMUNE DI ARCONATE SOTTOPASSO CON FOGNATURA AL CANALE 
ADDUTTORE PRINCIPALE PROGRESSIVA KM 25+600  

3577 SO.L.E. SPA GRUPPO 
ENEL 

CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE  INSTALLAZIONE DI N° 
3 CENTRI LUMINOSI NELLE ADIACEN ZE DEL PASSAGGIO 
PEDONALE TRA LE VIE  TURATI E VARESE MAPPALI 126-
73 FOGLIO 5 IN    ARCONATE.    

4456 COMUNE DI ARCONATE SOVRAPASSO CANALE ADDUTORE PRINCIPALE E 
CANALE DERIVATORE DI  MAGENTA  IN 
CORRISPONDENZA DEI PONTI VIA ROMA  PRECISAMENE 
ALLA PROGRESSIVA KM 25+700.        
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N. DITTA OGGETTO 
4580 PROVINCIA DI MILANO COSTRUZIONE PONTE LUNGO STRADA PROVINCIALE 198 

BUSCATE-CERRO MAGGIORE CANALE  ADDUTTORE 
PRINCIPALE PROGRESSIVA KM 25+750   COMUNE DI 
ARCONATE.   

4801 ENEL PARALLELISMO CON CAVO AEREO BASSA TENSIO NE E 
POSA DUE SOSTEGNI  SU  BANCHINA  DESTRA DEL 
CANALE DIRAMATORE 1/C MAGENTA   MAPPALI 216-218 
FOGLIO 15 COMUNE DI ARCONATE.    

5288 COMUNE DI ARCONATE SOTTOPASSO CON FOGNATURA AL CANALE 
ADDUTTORE PRINCIPALE PROGRESSIVA KM 26+350 E AL 
CANALE DIRAMATORE 1/C MAGENTA.       

 

COMUNE DI BUSTO GAROLFO KM 26+500 A 30+600 

N. DITTA OGGETTO 
5590 ENI SPA  SOTTOPASSO  CON OLEODOTTO RHO-MALPENSA  
3843 PROVINCIA DI MILANO PONTE STRADALE A SERVIZIO VARIANTE DI BUSTO 

GAROLFO LUNGO LA S.P. 12  CANALE  ADDUTTORE 
PRINCIPALE ALLA PROGRESSIVA KM   27+100 

1956 TELECOM ITALIA  CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO CANALE 
ADDUTORE PRINCIPALE ALLE PROGRESSIVE KM 27 + 117 
E KM 28+066 CON CAVI TELEFONICI.        

3843 PROVINCIA DI MILANO  PONTE STRADALE A SERVIZIO VARIANTE DI BUSTO 
GAROLFO LUNGO LA S.P. 12  CANALE  ADDUTTORE 
PRINCIPALE ALLA PROGRESSIVA KM     27+100. 

4865 COMUNE DI BUSTO GAROLFO SOVRAPASSO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE  
PROGRESSIVA KM 27+100 CON TUBAZIONE GAS METANO 
IN APPOGGIO AL PONTE ESISTENTE.        

933 ENEL ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE PRINCIPALE ALLA 
PROGRESSIVA 27+300 CON LINEA  ELETTRICA A 11 KW 
MAPPALI N° 1388-1389 DI BUSTO GAROFALO.   

3828 ENEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE PROGRESSIVA KM 
27+500. SOVRAPASSO AEREO CON LINEA A  MEDIA 
TENSIONE E POSA DI 3 SOSTEGNI  SUL LA SCARPATA 
ARGINE SINISTRO. MAPPALI 134 -136-102 FOGLIO 23 
BUSTO GAROLFO. 
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N. DITTA OGGETTO 
5010 COMUNE DI BUSTO GAROLFO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE PROGRESSIVA KM 

27+500. SOVRAPASSO AEREO CON LINEA A  MEDIA 
TENSIONE E POSA DI 3 SOSTEGNI  SUL LA SCARPATA 
ARGINE SINISTRO. MAPPALI 134 -136-102 FOGLIO 23 
BUSTO GAROLFO. 

237 SOCIETA’ VIZZOLA (ENEL) ATTRAVERSAMENTO CON LINEA ELETTRICA MONO FASE 
A BASSA TENSIONE IL CANALE  ADDUTTORE PRINCIPALE 
IN COMUNE DI BUSTO GAROLFO  ALLA PROGRESSIVA 
27+717.   

2340 COMUNE DI BUSTO GAROLFO N° 2 ATTRAVRSAMENTI CANALE ADDUTTORE  
PRINCIPALE ALLE PROGRESSIVE KM 27+717 E KM 28+661 
CON METANODOTTO IN APPOGGIO PONTI                                                             

1018 SO.L.E.SPA  ENEL POSA PALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE E 
CONSEGUENTE ATTRAVERSAMENTO CANALE 
ADDUTORE PRINCIPALE ALLA PROGRESSIVA 
27+717/8+461 CON LINEA ETTRICA BASSA  TENSIONE.                                      

747 COMUNE DI BUSTO GAROLFO ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE PRINCIPALE AL LA 
PROGRESSIVA 27+720 IN CORRISPONDENZA   DEL 
PONTE PER LA STRADA DI BUSTO GAROLFO-INVERUNO 
CON TUBO PER ACQUA  POTABILE     DIAMETRO 40 MM.        

4339 ENEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE SOVRAPASSO  CON 
CAVO A BASSA TENSIONE MAPPALE 228 FO GLIO 24 DEL 
COMUNE DI BUSTO GAROLFO.   

4436 COMUNE DI BUSTO GAROLFO SOTTOPASSO CON DOPPIO CONDOTTO FOGNATURA 
DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE ALLA 
PROGRESSIVA KM 28+130 LOCALITA' VIALE DEI TIGLI.                                                           

4504 COMUNE DI BUSTO GAROLFO SOTTOPASSO CON FOGNATURA  BANCHINA CAP E 
DIRAMATORE 1V CORBETTA 

1018 SO.L.E.SPA  ENEL POSA PALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE E 
CONSEGUENTE ATTRAVERSAMENTO CANALE 
ADDUTORE PRINCIPALE ALLA PROGRESSIVA 
27+717/8+461 CON LINEA ETTRICA BASSA  TENSIONE.               

1644 TELECOM ITALIA ATTRAVERSAMENTO CANALE ADDUTTORE  PRINCIPALE 
ALLA PROGRESSIVA KM 28+660  CON  LINEA 
TELEFONICA.  

1956 TELECOM ITALIA CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO CANALE 
ADDUTTORE PRINCIPALE ALLE PROGRESSIVE KM 27 + 
CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO CANALE 
ADDUTTORE PRINCIPALE ALLE PROGRESSIVE KM 27 +  
117 E KM 28+066 CON CAVI TELEFONICI.     

1784 TELECOM ITALIA POSA DI 4 PALI A SOSTEGNO DELLA LINEA TELEFONICA 
TRA LE PROGRESSIVE KM 28+680 E   KM 28+790 DEL 
CANALE ADDUTTORE  PRINCIPAE IN COMUNE DI BUSTO 
GAROLFO.      

5967 COMUNE DI BUSTO GAROLFO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE PROGRESSIVA KM 
28+130 POSA PASSERELLA CICLOPEDONALE  IN 
LOCALITA  VECCHIO LAVATOIO E   OCCUPAZIONE 
PROPRIETA' CONSORTILE PER   AMPLIAMENTO SEDE 
PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA PARABIAGO           
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N. DITTA OGGETTO 
5666 COMUNE DI BUSTO GAROLFO CONCESSIONE USO BANCHINE  CANALE ADDUTTO 

PRINCIPALE DALLA PROGRESSIVA KM  26+ 530 ALLA 
PROGRESSIVA KM 30+620 DA  SISTEMARE A PISTA 
CICLOPEDONALE LA BANCHINA   DESTRA E DA 
MANUTENERE LO STATO A VERDE DELLA BANCHINA 
SINISTRA.                   

2340 COMUNE DI BUSTO GAROLFO  N° 2 ATTRAVRSAMENTI CANALE ADDUTTORE 
PRINCIPALE ALLE PROGRESSIVE KM 27+717 E  KM 
28+661 CON METANODOTTO IN APPOGGIO   PONTI                                    

1008 COMUNE DI BUSTO GAROLFO SOVRAPASSO CON TUBAZIONE ACQUA POTABILE-
PROGRESSIVA KM 28+661.  

934 ENEL  ATTRAVERSAMENTO CANALE PRINCIPALE ALLA  
PROGRESSIVA 29+080 CON LINEA ELETTRICA A 11 KW 
MAPPALI 1321-1322 DI BUSTO GAROLFO. 

2428 PROVINCIA DI MILANO PONTE SU CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE  ALLA 
PROGRESSIVA KM 29+340 E.                                                     

3701 ENEL CANALE ADDUTTORE PRINCAPALE PROGRESSIVA KM 
29+000. SOVRAPASSO AEREO CON LINEA A   MEDIA 
TENSIONE. POSA DI N° 2 SOSTEGNI SU  SCARPATE 
ARGINI. MAPPALI 136-10 FOGLIO 2  8 COMUNE DI BUSTO 
GAROLFO.                

 

COMUNE DI PARABIAGO KM 30+600 A 35+000 

N. DITTA OGGETTO 
1389 ENEL SOVRAPASSO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE  ALLA 

PROGRESSIVA 31+625 CON  LINEA  ELETTRICA AEREA A 
220/380 V.                                                        

3653 SNAM RETE GAS SOTTOPASSO CON GASDOTTO DEL CANALE  DIRA 
MATORE 1 RLUNO FREGIO MAPPALI 114/B-112/B FOGLIO 
20 DI PARABIAGO 

1390 (825) SOCIETà VIZZOLA ATTRAVERSAMENTO CANALE  ADDUTTORE PRINCIPALE 
ALLA PROGRESSIVA KM 32+000  CON  LINEA ELETTRICA 
RIFILARE A 11 KW. MAPPALE 1843-1844 DI PARABIAGO.      
SOSTITUZIONE CON CONVENZIONE N°825          

1653 TELECOM ATTRAVERSAMENTO CANALE ADDUTTORE  PRINCIPALE 
ALLA PROGRESSIVA KM 32+550  CON  LINEA AEREA 
TELEFONICA (COMUNE DI  PARABIAGO).                                     

4418 COMUNE DIPARABIAGO SOVRAPASSO DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE 
PROGRESSIVA KM 32+480 CON  CAVO  ELETTRICO 
AZZANCATO AL PONTE SU STRADA  
PARABIAGO/CASOREZZO.                            
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N. DITTA OGGETTO 
3777 ENEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE.  ATTRAVERSAMENTO 

CON UNA LINEA AEREA MEDIA TENSIONE TRA I MAPPALI 
338 E 23 DEL FOGLIO 23 IN PARABIAGO.                                 

3947 ENEL CANALE DIRAMATORE 2 DI ARLUNO.  ATTRAVER 
SAMENTO INFERIORE CON CAVO SOTTERRANEO A 
BASSA TENSIONE PER L' ALIMENTAZIONE  DEL LE 
SCUOLE COMUNALI DEL COMUNE DI PARABIA GO.                                                          

1899 SNAM RETE GAS ATTRAVERSAMENTO DIRAMATORE DI PARABIAGO E 
CANALE DIRAMATORE 2 DI CORBETTA, 1-2DI ARLUNO 
CON METANODOTTO.                  

5239 COMUNE DIPARABIAGO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE - OPERE DI 
ERIVAZIONE PER PRELIEVO ACQUA AD USO 
ANTINCENDIO (KM 33+000) - CANALE  DIRAMATO RE 2 
ARLUNO SOTTOPASSO CON RELATIVO TUBO DI 
DERIVAZIONE.                                    

4282 COMUNE DIPARABIAGO SOVRAPASSO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE 
PROGRESSIVA KM 33+281 CON PONTE STRADALE N 
LOCALITA' BRASASCA; TRASFERIMENTO  SEDE E 
TOMBINATURA TRATTO CANALE  DIRAMATORE 2 DI 
ARLUNO.                           

4288 TELECOM SOVRAPASSO CANALE ADDUTTORE PRINCIPAE ALLA 
PROGRESSIVA KM 33+281 CON DUE CAVI PVC  IN 
CORRISPONDENZA PONTE BRASASCA IN PARABIAGO.                                   

5634 AMGA LEGNANO SOVRAPASSO CON TUBO ACQUA IN APPOGGIO AL 
PONTE DI VIA BORROMINI AL KM 33+275       

602 ENEL ATTRAVERSAMENTO CANALE PRINCIPALE ALLA 
ROGRESSIVA 33+420 CON LINEA A 11 KW.   

533 SOCIETA’ VIZZOLA N° 2 ATTRAVERSAMENTI CON LINEA  TELEFONICA DEL 
CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE ALLA PROGRESSIVA 
33+490 E 34+140.     

1623 COMUNE DIPARABIAGO  RIFACIMENTO DUE PONTI SUL CANALE ADDUTTORE 
PRINCIPALE ALLE PROGRESSIVE KM 33+760 E KM 34+520 
(STRADA PARABIAGO- VILLASTANZA, VIA SANTA MARIA)                             

2132 ENEL ATTRAVERSAMENTI AEREI EFFETTUATI DALLA LINEA A 
11 KW "VILLA CORTESE" IN PARABIAGO FRA I PALI 8-9 
(CANALE DERIVATORE DI SETTIMO) E 11-12 (CANALE 
ADDUTTORE  PRINCIPALE).                    
     

5275 TELECOM SOVRAPASSO AL CANALE ADDUTTORE  PRINCIPA 
PROGRESSIVA KM 33+764 E AL CANALE DERIVATORE 
PARABIAGO FOGLI 15-26 COMUNE DI PARABIAGO IN 
APPOGGIO AI PONTI A   SERVIZIO DELLA S.P. 109.      

5001 ENEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE SOVRAPASSO IN 
APPOGGIO AL PONTE ESISTENTE ALLA  PROGRESSIVA 
KM 33+760 S.P. 109 COMUNE DI PARABIAGO. 

1626 AEMME LINEA 
DISTRIBUZIONE  

N 5 SOVRAPPASSI DIRAMA 2 ARLUNO,  DERIVATORE DI 
PARABIAGO, CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE AI KM 
33+764, 34+523, 35+100 EX COMUNE EX AMGA    
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N. DITTA OGGETTO 
468 ENEL  ATTRAVERSAMENTO CANALE ADDUTTORE  PRINCIPALE 

ALLA PROGRESSIVA 33+764 CON LINEA ELETTRICA 160 
VOLT IN PARABIAGO.      

4445 ENEL SOVRAPASSO AEREO CON LINEA A BASSA   TENSIONE 
DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE A VALLE PONTE 
SU S.P. 109 IN PARABIAGO.          

391 SOCIETA UNIONE 
MANIFATTURE 
DI PARABIAGO 

ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE  ADDUTTORE  
PRINCIPALE CON 3 LINEE TELEFONICHE ALLE 
PROGRESSIVE KM 34+009-34+225-35+790.     

3331 ENEL  CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE.  ATTRAVERSA  
MENTO AEREO (KM 33+764) CON LINEA TELEFONICA A 
LATO DEL PONTE DELLA S.P. 109 "BUSTO G.-LAINATE" IN 
PARABIAGO.             

6764 CAP GESTIONE  SOVRAPASSO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE ALLA 
PROGRESSIVA KM 34+030 (PONTE VIA CADORNA) CON 
TUBAZIONE 200 MM.  

299 RFI POSA DI MENSOLE SUL PONTE FERROVIARIO IN  
PARABIAGO  

508 RFI CONCESSIONE AL CONSORZIO DI ATTRAVERSARE   CON 
VARI CANALI LE LINEE MILANO-RHO-  RHO-ARONA ILANO-
CHIASSO RHO-TORINO CONCESSIONE PASSIVA CON 
CANONI     VEDI ANCHE CONV. 1103- EX FERROVIE 
DELLO STATO     

391 SOCIETA UNIONE 
MANIFATTURE 
DI PARABIAGO 

ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE  ADDUTTORE 
PRINCIPALE CON 3 LINEE TELEFONICHE ALLE 
PROGRESSIVE KM 34+009-34+225-35+790.    

1685 TELECOM ATTRAVERSAMENTO CANALE DIRAMATORE 4-5 DI 
CASTANO CON CAVO TELEFONICO IN COMUNE DI 
CASTANO PRIMO.  

2015 ENEL ATTRAVERSAMENTO EFFETTUATO DALLA LINEA A 15 KW 
"PARABIAGO-CANEGRATE" POSATA ENTRO CUNICOLO 
PREDISPOSTO SOTTO IL  MARCIAPIE DE SUL PONTE 
DELLA S.P. 109 IN PARABIAGO CANALE ADDUTTORE 
PRINCIPALE.     

1626 AEMME LINEA 
DISTRIBUZIONE  

N 5 SOVRAPPASSI DIRAMA 2 ARLUNO,  DERIVATORE DI 
PARABIAGO, CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE AI KM 
33+764, 34+523, 35+100 EX COMUNE EX AMGA        

717 AEMME LINEA 
DISTRIBUZIONE  

SOTTOPASSO  AL CAN ADD PRIN KM 34+520 CON 
METANODOTTO MM 250   EX COMUNE EX AMGA  

1623 COMUNE DIPARABIAGO RIFACIMENTO DUE PONTI SUL CANALE ADDUTTO  RE 
RINCIPALE ALLE PROGRESSIVE KM 33+760  E KM 34+520 
(STRADA PARABIAGO- VILLASTANZA, VIA SANTA MARIA)    

2617 SO.L.E. SPA. GRUPPO 
ENEL 

CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE   ATTRAVERSA MENTO 
CON LINEA A BASSA TENSIONE AEREA AL KM 34+625 IN 
PARABIAGO.                

5000 ENEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE   ATTRAVERSA MENTO 
IN APPOGGIO AL PONTE DI VIA EUROPA IN COMUNE DI 
PARABIAGO.   
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N. DITTA OGGETTO 
4888 ENEL PARALLELISMO ML 200 AL CANALE ADDUTTORE 

PRINCIPALE IN SCARPATA DESTRA CON LINEA  A BASSA 
TENSIONE MAPPALI 108-117 FOGLI  16-11 (POSA DI N° 6 
PALI) IN COMUNE DI   PARABIAGO.    

4959 COMUNE DIPARABIAGO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE PONTE ALLA 
PROGRESSIVA KM 34+720 E TOMBINATURA ML  16 DEL 
CANALE DIRAMATORE 1 VALLE OLONA  ALLA VIA EINAU 

1631 COMUNE DIPARABIAGO  SOTTOPASSO CON CONDOTTO FOGNATURA ALLA  
PROGRESSIVA KM 35+150.        

2626 ENEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE.  ATTRAVERSAMENTO 
AEREO SUPERIORE AL KM 35+180  IN  NERVIANO CON 
LINEA A 15 KW ALLACCIANTE  LA CABINA MACELLO.    

 

In sede di conferenza dei servizi si verificherà con i gestori dei servizi 

l’effettiva interferenza con i lavori in progetto e le eventuali misure di 

risoluzione necessarie. 

Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà comunque verificare presso 

l’Ente appaltante che non esistano altre linee interrate sotto le alzaie, oltre 

a quelle sopra riportate, e dovrà contattare gli enti interessati per avere 

l’esatta ubicazione dei servizi. L’Impresa dovrà poi operare con la massima 

attenzione per evitare qualunque danno a tali linee, provvedendo, a sua 

cura e spese, alla immediata segnalazione e al sollecito ripristino qualora 

ne provocasse l’interruzione. 

 

 

Milano li, marzo 2017 

 IL PROGETTISTA 
 (dott. ing. Mario Fossati) 


