
D.G.R. N. XI/4123 DEL  21/12/2020

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO
DELL'ALVEO DEL TORRENTE GUISA NEL TRATTO TRA VIA MILANO SP133

(BOLLATE) A VIA GRAMSCI (ARESE)
CUP: C47H21001450002
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A LAVORI IMPORTO

a.1 Manutenzione straordinaria alveo torrente Guisa  €     112'490.91 

112'490.91€     

B ONERI SICUREZZA

b.1 Oneri sicurezza  €         3'509.09 

3'509.09€         

116'000.00€     

C SOMME A DISPOSIZIONE

c.1 Spese tecniche  €       10'434.00 

c,2 Occupazioni temporanee/espropri  €         1'500.00 

c.2 Imprevisti, smaltimento rifiuti in alveo e arrotondamenti (compresa IVA)  €         4'226.00 

c.3 Incentivi per le funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016)  €         2'320.00 

c.4 IVA su lavori-sicurezza  €       25'520.00 

 €       44'000.00 

160'000.00€     

TOTALE LAVORI

TOTALE ONERI SICUREZZA

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (A+B)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)


