RegioneLombardia

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica ~ll

D.G.R. N.XI/4123 DEL 21/12/2020

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO
DELL'ALVEO DEL TORRENTE GUISA NEL TRATTO TRA VIA MILANO SP133
(BOLLATE) A VIA GRAMSCI (ARESE)

CUP: C47H21001450002

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Burchielli

ELABORATO

VGA_2.05/1

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ing. Fabio Taglioretti

IL PROGETTISTA INCARICATO

WISE

ing. Alessandro Balbo

ing. Giacomo Galimberti

DESCRIZIONE SCALA DATA
QUADRO ECONOMICO MAG.2021
REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO | CONTROLL. | APPROVATO
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Via Ludovico Ariosto, 30
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A |LAVORI IMPORTO
a.l |Manutenzione straordinaria alveo torrente Guisa € 11249091
TOTALE LAVORI| € 112'490.91
B |ONERI SICUREZZA

b.1|Oneri sicurezza € 3'509.09
TOTALE ONERI SICUREZZA| € 3'509.09
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (A+B) £ 1146'000.00

C |SOMME A DISPOSIZIONE
c.1|Spese tecniche € 10'434.00
c,2|Occupazioni temporanee/espropri € 1'500.00
c.2|Imprevisti, smaltimento rifiuti in alveo e arrotondamenti (compresa IVA) € 4'226.00
c.3|Incentivi per le funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016) € 2'320.00
c.4|IVA su lavori-sicurezza € 25'520.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)| €  44'000.00

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C) ¢

160'000.00




