

OCDPC 558/2018

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DEL TORRENTE MOLGORA NEL  
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (MI)

DIRETTORE GENERALE

arch. Laura Burzilleri

ELABORATO

**R.05.04**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Stefano Burchielli

GRUPPO DI LAVORO

ing. Alessandro Di Leo    ing. Pietro Randazzo  
ing. Fabio Taglioretti

PROGETTISTA

**ALTENE** INGEGNERI  
ASSOCIATI

ing. Giuseppe Floreale    ing. Andrea Maconi  
ing. Emanuele Bottazzi    ing. Erica Camnasio

DESCRIZIONE    **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

SCALA

—

DATA

**MAG. 2021**

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLL.	APPROVATO
00	10.05.2021	PRIMA EMISSIONE	MACONI	BOTTAZZI	FLOREALE

Est Ticino Villoresi



CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI  
Via Ludovico Ariosto, 30  
20145 - Milano  
tel. 02 48561301  
e.mail: info@etvilloresi.it - PEC: etvilloresi@pec.it

A	<b><u>Lavori</u></b>			
A.1	Importo lavori		170 692.42 €	
A.2	Oneri sicurezza	3%	5 120.77 €	
	<b>Totale lavori</b>			<b>175 813.19 €</b>
B	<b><u>Somme a disposizione</u></b>			
B.1	Rilievi topografici		4 000.00 €	
B.2	Indagini geognostiche		2 000.00 €	
B.3	Analisi chimiche		1 500.00 €	
B.4	Spese tecniche progettazione EXT		8 751.60 €	
B.5	Spese tecniche DL/CSE int + costi personale ETV		9 142.29 €	
B.6	Imprevisti	5%	8 534.62 €	
B.7	Occupazioni temporanee/espropri		- €	
B.8	Validazione		2 500.00 €	
B.9	IVA	22%	44 681.87 €	
B.10	Arrotondamento		3 076.43 €	
	<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>84 186.81 €</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>			<b>260 000.00 €</b>