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1. GESTIONE DELLE MATERIE

La presente relazione riporta il riepilogo dei movimenti terra e di materiali previsti nell’ambito del
progetto.

I movimenti terra derivano principalmente dalla realizzazione della rimozione di detriti in alveo
e dalle scogliere.

La differenza tra il fotale del materiale di scavo e il volume di rinterro costituisce il materiale in
esubero.

Prima dell’esecuzione dei rilevati e dei frasporti a discarica, occorrerd procedere alla
caratterizzazione del materiale al fine di verificare la possibilitd di rivtilizzo dello stesso peririnterri,
come da normativa vigente.

Il volume in esubero sard portato a discarica autorizzata.

Di seguito si fornisce un riepilogo dei movimenti terra e materiali granulari e lapidei.

Attivita Volume [m3]
A Scavo totale 1849
B Rinterri vari di scavi 1109
C Materiale lapideo per formazione scogliere, 1294

selciatoni e coronamenti proveniente da cave

D Materiale da portare in discarica come ferre e 739
rocce da scavo (A - B)

Tabella 1. Riepilogo per il calcolo dei movimenti terra.
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