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Lavori
Importo lavori
Oneri sicurezza
Totale lavori

Somme a disposizione
Rilievi topografici
Indagini geognostiche

Analisi chimiche

Spese tecniche progettazione EXT

Spese tecniche DL/CSE int + costi personale ETV
Imprevisti

Occupazioni temporanee/espropri

Validazione

IVA

Arrotondamento

Totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO

3%

5%

22%

170692.42 €
5120.77 €

4 000.00 €
2000.00 €
1500.00 €
8751.60 €
914229 €
8534.62 €
- €
2500.00 €
44 681.87 €
307643 €

175813.19 €

84 186.81 €

260 000.00 €



