


A) LAVORI Garbogera Limbiate

Importo lavori 167.893,08€                       

di cui:

Importo soggetto a ribasso d'asta 161.435,65€                                 

Oneri speciali per l'attuazione delle misure di sicurezza 6.457,43€                                     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) Lavori in economia -€                                               

B.2) Rimborsi a fattura -€                                               

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche 6.000,00€                                     

B.4) Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze -€                                               

B.5) Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi 3.000,00€                                     

B.6) Imprevisti 6.829,42€                                     

B.7) Spostamento fauna ittica -€                                               

Subtotale 15.829,42€                         

B.8) Spese tecniche (contributi previdenziali compresi):

B.8.1) Progettazione di fattibilità tecnico-economica -€                                               

B.8.2) Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni -€                                               

B.8.3) Costi progettazione definitiva, esecutiva, CSP - costi interni 7.000,00€                                     

B.8.4) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione -€                                               

Sommano spese tecniche in fase di progettazione 7.000,00€                           

B.8.5) Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - affidamenti esterni -€                                               

B.8.6) Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - costi interni 12.000,00€                                   

Sommano spese tecniche in fase di esecuzione 12.000,00€                         

B.9) Accantonamento di cui all'art. 205 del D.lgs 50/2016 -€                                               

B.10) Attività di supporto al RUP art. 24 D.lgs 50/2016 -€                                               

B.11) Collaudo statico e tecnico-amministrativo 410,69€                                         

B.12) Incentivi ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016 3.357,86€                                     

B.13) Attività di consulenza e supporto rilascio CPI -€                                               

B.14) Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto -€                                               

B.15) Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.lgs 163/2006 -€                                               

B.16) Spese generali 15% di B.3) e B.8) 3.750,00€                                     

Subtotale 7.518,55€                           

B.17) I.V.A. ed altre imposte

B.1.17.1) I.V.A. su lavori 22% 36.936,48€                                   

B.1.17.2) I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti 22% 1.502,47€                                     

B.1.17.3) I.V.A. su rilievi e accertamenti 1.320,00€                                     

B.1.17.4) Arrotondamenti -€                                               

Sommano IVA ed imposte 39.758,95€                         

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B) 82.106,92€                         

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A ) + Totale ( B ) 250.000,00€                       
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