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QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Importo lavori

di cui:

Importo soggetto a ribasso d'asta

Oneri speciali per I'attuazione delle misure di sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Lavoriin economia

Rimborsi a fattura

Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche

Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze
Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi
Imprevisti

Spostamento fauna ittica

Spese tecniche (contributi previdenziali compresi):
Progettazione di fattibilitd tecnico-economica
Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni
Costi progettazione definitiva, esecutiva, CSP - costi interni
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Sommano spese tecniche in fase di progettazione

Direzione lavori, misurazione e contabilitd, CSE - affidamenti esterni
Direzione lavori, misurazione e contabilitd, CSE - costi interni

Sommano spese tecniche in fase di esecuzione

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Igs 50/2016
Attivitd di supporto al RUP art. 24 D.Igs 50/2016

Collaudo statico e tecnico-amministrativo

Incentivi ex art. 113 comma 4 D.Igs 50/2016

Attivitd di consulenza e supporto rilascio CPI

Aftivitd di consulenza e supporto per denuncia in catasto
Spese di pubblicitd ex artt. 65, 66 e 122 D.Igs 163/2006
Spese generali 15% di B.3) e B.8)

I.V.A. ed alfre imposte

LLV.A. su lavori 22%

I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti 22%
I.V.A. su rilievi e accertamenti
Arrofondamenti

Sommano IVA ed imposte

Totale somme a disposizione delll Amministrazione - TOTALE (B)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A ) + Totale (B )

Milano, dicembre 2021

IL PROGETTISTA

Ing. Pietro Randazzo
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Garbogera Limbiate
167.893,08

161.435,65
6.457,43

6.000,00
3.000,00
6.829,42

15.829,42

7.000,00

7.000,00

12.000,00
12.000,00

410,69
3.357,86

3.750,00
7.518,55

36.936,48
1.502,47
1.320,00

39.758,95
82.106,92

250.000,00



