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1 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1.1 Generdlita

La presente relazione riporta le descrizioni tecniche e prestazionali dei materiali da utilizzare e
le modalitd esecutive da seguire per la redlizzazione degli interventi che riguardano |l
“ripristino dell'officiosita idraulica delle sezioni di deflusso del torrente Pudiga a Novate
Milanese mediante risezionamento dell'alveo e consolidamento delle sponde con opere di
difesa idraulica”, per la soluzione di alcune situazioni di criticitd tali da ridurre la capacita
idraulica delle sezioni del corso d'acqua e costituire ostacolo per il regolare deflusso delle

acque.

L'Appaltatore € tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e di quanto alfro prescritto nei
documenti di progetto. Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore € altresi obbligato ad
osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla
sicurezza del lavoro vigenti allepoca dellappalto. L'Appaltatore & diretto ed unico
responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla

inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme presenti in questo capitolato.

1.2 Ordine da tenersi nel’avanzamento lavori

L' Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori € nel termine
confrattuale, purché esso, a giudizio dell’ Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole

alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di
determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del
citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine o interesse pubblico,

senza che I' Appaltatore possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L' Appaltatore dovrd provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree
di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; € altresi obbligato, al termine
dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dellinizio dei lavori. Tali

oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

Ripristino dell'officiosita idraulica delle sezioni di deflusso del torrente
Pudiga a Novate Milanese mediante risezionamento dell'alveo e
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1.3 Lavori eseguiti ad iniziativa dell’appaltatore

Qualora I'Appaltatore, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori,
eseguisse lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione piUu
accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che
I'Amministrazione accetti le opere cosi come eseguite, I'Appaltatore non avra diritto ad
alcuna modifica della remunerazione contrattuale o comunque ad alcun compenso, quali
che siano i vantaggi che possano derivare alll Amministrazione stessa, ed i materiali e le

lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualitd previste.

1.4 Preparazione dell'area di cantiere

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I' Appaltatore dovrd provvedere a sgombrare
la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva
eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e
manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di
elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine
occorrenti, compresi gli interventi necessari per I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e
protezione e quelli necessari per mantenere la continuitd delle comunicazioni, degli scoli,

delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, eletftriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell’ Appaltatore gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle
aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei

materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

Ripristino dell'officiosita idraulica delle sezioni di deflusso del torrente
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2 MATERIALI FORNITI A PIE D’OPERA

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte e I'esecuzione delle lavorazioni
proverranno da quelle localitd che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualitd della
specie e rispondano ai requisiti di seguito indicati. Se la Direzione Lavori rifiuterd qualsiasi
provvista, perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, I'Appaltatore
dovrd sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere

immediatamente allontanati dalla sede dilavoro o dai cantieri.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno
provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura
dell’ Appaltatore, i| quale non potrd accampare alcuna eccezione qualora, in corso di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, depositi, ecc., i
materiali non fossero piU rispondenti ai requisiti prescritti (ovvero venissero a mancare) e fosse
obbligato a ricorrere ad altre cave in localita diverse od a diverse provenienze; intendendosi
che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le

prescrizioni che si riferiscono alla qualitd e dimensioni dei singoli materiali.

In correlazione a quanto prescritto circa la qualitd e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'Appaltatore sard obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove, ritenute
necessarie dalla Direzione Lavori, dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di
campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, softostando a tutte le spese di

prelevamento, confezione ed invio di campioni a laboratorio debitamente riconosciuto.

2.1 Acqua
L'acqua dovrd essere dolce e limpida, priva di sostanze eterogenee e risultare non aggressiva

per i materiali con i quali verrd impiegata e per la buona conservazione delle strutture.

2.2 Sabbia

La sabbia dovrd essere selezionata, in ordine alle dimensioni, secondo le tre classi seguenti:
- sabbia grossa - granida 2 a5 mm;
- sabbia media - grani da 0,5 a 2 mm;
- sabbia fine - grani minori di 0,5 mm

La sabbia non dovrd contenere materie argillose, terrose o melmose, ed avere granulometria

non uniforme.

Ripristino dell'officiosita idraulica delle sezioni di deflusso del torrente
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2.3 Ghiaie e pietrischi

Dovranno rispettivamente soddisfare i requisiti per I'uso cui sono destinati. Dal punto di vista
granulometrico essi dovranno avere dimensioni che corrispondono alla granulometria stabilita
dalla Direzione Lavori, in base a prove preliminari, a seconda delle opere per la cui

esecuzione verranno adoperati.

2.4 Pietre naturali

Tutte le pietre, da usarsi nellesecuzione delle opere, devono essere compatte, di forte
resistenza, monde da cappellaccio, senza screpolature, esenti da piani di sfaldamento,
venature, interclusioni di sostanze estranee, e dovranno avere dimensioni adatte al particolare

loro impiego ed efficace adesivitd con le malte.

Ripristino dell'officiosita idraulica delle sezioni di deflusso del torrente
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3 SCAVIE RINTERRI

3.1 Modalita esecutive

L'Appaltatore eseguird tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a
macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza
d'acqua. Se I'Appaltatore non potesse far defluire 'acqua naturale, la Direzione Lavori avrd la

facoltd di ordinare, se lo riterrd opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.

Eventuali scavi eseguiti dallAppaltatore per comoditd di lavoro od altri motivi, senza
autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del

pagamento.

Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profonditd secondo quanto indicato nei
disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. Gli scavi dovranno essere condofti in modo

da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.

All'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della

vegetazione e degli apparati radicali ed al loro frasporto arifiuto.

L'Appaltatore prenderd tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti
dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi, e metterd in atto tutti
gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sard obbligato a
provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. L' Appaltatore dovrd
inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano

deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

La Direzione Lavori potrd ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano aumentate o
rinforzate per motivi di sicurezza senza che questo possa creare motivo di reclamo o richiesta

di compensi da parte dell' Appaltatore.

In ogni caso I'Appaltatore sard l'unico responsabile per i danni alle persone ed alle opere che

possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degdli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa
caduti entro gli scavi stessi sard a totale carico dell Appaltatore indipendentemente dal
tempo che trascorrerd fra I'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrda essere effettuato
solo dopo l'autorizzazione della Direzione Lavori e con le modalita da questa eventualmente

prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.

Ripristino dell'officiosita idraulica delle sezioni di deflusso del torrente
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Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla Direzione Lavori, dovranno essere
portate a discarica; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle
proprietd pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a
gueste disposizioni, I'Appaltatore dovrd a sue spese rimuovere e asportare le materie in

questione.

3.2 Classificazione degli scavi

Gli scavi saranno classificati come:

Scavo in roccia
Si considera "roccia" un blocco di materiale con volume maggiore di 0,75 mc e di resistenza
e struttura tale da non poter essere rimosso e demolito senza l'uso di esplosivi o di martelli
demolitori e che conserva la sua compattezza ed una elevata resistenza meccanica anche

dopo una prolungata esposizione all'azione dell'acqua e di altri agenti atmosferici.

Scavo di terreno sciolto di qualsiasi natura
Si considera terreno sciolto qualsiasi materiale che non sia la roccia sopra indicata. Rientrano

in questa categoria di scavi anche i pezzi isolati di roccia inferiori a 0,75 mc.

Scavo in acqua
Si considera scavo in acqua quello eseguito oltre 20 cm al di softo del livello di equilibrio

delle acque sotterranee entro lo scavo.

L'esaurimento delllacqua verrd disposto mediante ordine scritto dalla Direzione Lavori e
I''mpresa ha l'obbligo di provvedervi adeguatamente con mezzi meccanici idonei e
corrispondenti all'entitd richiesta e con il personale e le scorte necessarie anche per |l
funzionamento continuativo nelle 24 ore, ed a mantenere il prosciugamento per tutto il tempo

necessario al completamento del lavoro.

Gli scavi soggetti alle acque dovranno procedere da valle a monte, con il fondo ben livellato
e con regolare canaletto sul fondo che conduca le acque al loro esito naturale od ai pozzetti

delle pompe.

3.3 Tipidiscavi

Scavi di sbancamento
Per scavo di sbancamento si infende in genere qualsiasi scavo a sezione aperta realizzato in

vasta superficie, che permetta I'impiego di normali mezzi meccanici e I'allontfanamento
delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe e di gradinature provvisorie,

aventi lo scopo di consentire I'accesso ed il corretto funzionamento dei mezzi meccanici,

Ripristino dell'officiosita idraulica delle sezioni di deflusso del torrente
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che saranno eseguite a carico dell'impresa. Saranno considerati scavi di sbancamento
quelli occorrenti per lo spianamento e la sistemazione del terreno, per la sistemazione dei
piazzali, per la formazione dei piani d'appoggio delle platee di fondazione, su cui dovranno
sorgere le opere di regimazione idraulica quali briglie, fraverse, soglie, pennelli etc., i ponti le
costruzioni stradali e le costruzioni civili in genere, dei relativi vespai e delle opere di
drenaggio. Saranno considerati scavi di sbancamento quelli che si tfrovino al di sotto del

piano campagna, quando gli scavi rivestano i caratteri sopra citati.

Scavi di fondazione
Si definisce scavo di fondazione lo scavo incassato ed a sezione ristretta effettuato sotto il

piano di sbancamento per accogliere gli elementi di fondazione di strutture, ed in generale
tutti gli scavi che abbiano una larghezza media inferiore a 3,00 m ed una profonditd uguale

o superiore a 1/3 della larghezza.

Scavo perricalibrature d’alveo
Per scavo di ricalibratura dell'alveo si infende quello da eseguirsi per risagomare la sezione

frasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte
esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrd
eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato
dalla Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate dalla
Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sard onere dell' Appaltatore
provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere

estraneo per |'utilizzo previsto.

3.4 Materiale scavato e discariche

Il materiale scavato, depurato delle quantitd rivtilizzate durante i lavori, resterd di proprietd
dell' Amministrazione appaltante. La Direzione Lavori giudicherd dell'eventuale impiego del
materiale scavato per I'utilizzo dello stesso nella formazione di rilevati o rinterri inerenti alla
realizzazione delle opere e dard disposizioni circa l'invio alle discariche dei restanti quantitativi

non utilizzati.

L'eventuale materiale inerte di origine alluvionale risultante dagli scavi deve essere
accatastato in loco e poi rivtilizzato nei rinterri e nelle sistemazioni d'area comunque
necessarie. Tenendo conto infatti dell'odierna difficoltd di reperimento di simili materiali, e
conseguentemente del loro costo, non sono giustificati sprechi ed allontanamento a

discarica.
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I materiale in generale destinato a futura utilizzazione dovrd essere sistemato nelle aree che la
Direzione Lavori metterd a disposizione come deposito, senza compenso supplementare.
Senza compenso supplementare dovrd inoltre essere effettuato il distendimento e
sistemazione del terreno di risulta degli scavi nellambito del cantiere, se richiesto dalla

Direzione Lavori.

Il materiale non utilizzato dovrd essere allontanato senza indugio e trasportato a rifiuto a
pubbliche discariche a cura dell’ Appaltatore, il quale deve essere in grado prima dell’inizio
del lavoro, di documentare in modo inequivocabile I'ampia disponibilitd delle discariche e
delle zone di deposito temporaneo ivi compresi tutti i permessi e autorizzazioni per legge

necessarie.

Tali discariche devono risultare adatte allo scopo ed il loro utilizzo non dovrd recare danno a
terzi, esse devono altresi essere approvate dall’ Amministrazione appaltante senza che cio
comporti oneri di sorta. Il frasporto a discarica, definitiva o provvisoria, la formazione e la

sistemazione finale delle discariche stesse sono a totale cura e spesa dell' Appaltatore.

3.5 Rinterri

Per I'esecuzione dei rinterri verranno comunemente impiegati i materiali di risulta degli scavi di
cantiere o, se indicato nei disegni e/o richiesto dalla Direzione Lavori, si utilizzeranno materiali
provenienti dalle cave di prestito. Tutti i materiali impiegati saranno preventivamente

approvati dalla Direzione Lavori.

| materiali peririnterri ed i rilevati dovranno essere disposti in strati dello spessore di circa 30+40
cm, quindi bagnati e compattati al 70% della densitd relativa del materiale impiegato o al
90% dell'optimum Proctor mediante costipatori meccanici od alfri mezzi ritenuti idonei dalla

Direzione Lavori.

Le modalita e le fipologie di materiali da utilizzarsi nei rinterri in funzione delle diverse sezioni
tipo di posa previste lungo il tracciato sono indicate nei disegni di progetto. Nei rinterri eseguiti
nei tratti in cui il fracciato si sviluppa su terreno agricoli verrd utilizzato direttamente il materiale
proveniente dagli scavi, avendo cura di accantonare lo strato di terreno di coltivo che sard

riposizionato al tfermine dei rinterri.

3.6 Armature di sostegno degli scavi
L' Appaltatore & responsabile della stabilitad delle superfici degli scavi, delle strutture e dei
fabbricati esistenti in prossimita degli stessi; di conseguenza dovra predisporre armature di

sostegno e di contenimento degli scavi in quantita tale da garantire la sicurezza delle opere.
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Qualora, data la natura del terreno e la profonditd degli scavi e le caratteristiche delle
strutture e dei fabbricati adiacenti, le normali sbadacchiature non si dimostrassero sufficienti, si
dovrd provvedere a puntellare gli scavi con armature, in modo da evitare danni alle persone
e dlle opere in costruzione. La Direzione Lavori potrd ordinare che le armature degli scavi siano
aumentate o rinforzate, quando esistono pericoli per gli operai e per la buona esecuzione dei

lavori, senza che questo possa costituire motivo di reclamo da parte dell’ Appaltatore.

Le armature provvisorie saranno tolte dallo scavo quando la loro funzione portante sard
terminafa. Le armature occorrenti per gli scavi devono essere eseguite a perfetta regola
d'arte, in modo da impedire qualsiasi cedimento o deformazione dei materiali non interessati
dallo scavo. L'onere per la fornitura di armature provvisorie, qualungue ne sia il tipo ed |l

numero risaltante necessario, € compreso e compensato nei prezzi degli scavi.
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4 DEMOLIZIONI

4.1 Generalita
E fatto obbligo alllAppaltatore di accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento
che deve essere demolito sia nel suo complesso sia nei particolari in modo da conoscerne la

natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.

L'lmpresa potra infraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui al D.Lgs.
81/2008, nelle moddalitd che crederd piu opportune previa approvazione della Direzione
Lavori. In ogni caso I'lmpresa esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilitd
civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione sia

I'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I''mpresa dovrd osservare le seguenti prescrizioni:

iI personale addetto alle opere di demolizione dovrd avere preparazione e pratica
specifiche, sia per I'esecuzione materiale dei lavori che per I'individuazione immediata di

condizioni di pericolo;

- |'attivitd del personale impiegato dovrd essere sottoposta all'autoritd di un dirigente; ogni

gruppo di dieci persone dovrd essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

- imateriali ed ogni alfro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora

la stabilitd delle strutture non lo consentisse;

- si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru
semoventi oppure fresatrici stradali nel caso in cui la demolizione riguardasse la massicciata

stradale.

4.2 Modalita esecutive
La zona interessata dai lavori dovrd essere delimitata con particolare cura: in corrispondenza

dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere di protezione.

Prima dellinizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni dagli impianti di
eleftricitd, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I'Appaltatore dovrd

prendere diretftamente accordi con le rispettive Societd ed Enti eroganti.

Il materiale di risulta delle demolizioni e inutilizzabile, dovrd essere trasportato a discarica, se
destinato a riempimento dovrda essere trasportato in aree indicate dalla Direzione Lavori
nellambito del cantiere. L'lmpresa € tenuta a recuperare i materiali ferrosi che interessano

l'opera da demolire, escluso il ferro dirinforzo, quando richiesto dalla Direzione Lavori.
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Prima dell'inizio dei lavori di demolizione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni
di conservazione e stabilita delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell'indagine si
procederd poi all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad
evitare crolli improvvisi durante la demolizione. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc...,
sia parziali che complete, devono essere eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le
necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro,
non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo. La successione dei lavori
deve essere indicata in un apposito programma firmato dall’appaltatore e dalla Direzione

Lavori e deve essere a disposizione degli ispettori di lavoro.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellature o di altre precauzioni, venissero demolite alire parti od oltrepassati i
limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovrd essere ricostruito e rimesso in pristino

dall'Appaltatore, a sua cura e spese, senza alcun compenso.
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5 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO

| lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei
corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento e

disboscamento dell’alveo e delle sponde.

I lavori andranno eseguiti nei fratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o
in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. Poiché i lavori sono svolti in
prossimitd del corso d'acqua I'Appaltatore dovrd assolutamente evitare che il materiale

rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.

5.1 Decespugliamento di scarpate fluviali

Le atfivitd di decespugliomento delle scarpate fluviali andranno prevalentemente eseguite
Ccon mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni
richieste ed opportunamente munito di apparato falciante/triturante conforme alle vigenti
disposizioni di legge. In tutti casi ove non fosse possibile procedere con mezzo meccanico
lintervento sard completato a mano. Dovranno essere completamente eliminati i cespudli, i
rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui fronco abbia diametro fino a 10 cm, se necessario
con due passate in senso opposto del mezzo operativo, oppure con una sola passata e con la
presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate. La sterpaglia rimossa andrd
poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e eliminata mediante cippatura
oppure regolarmente smaltita in  discarica autorizzata. Terminate le operazioni di
decespugliamento, il terreno andrd opportunamente regolarizzato. L'Appaltatore dovra
anche raccogliere e ftrasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di

intfervento.

Al termine delle operazioni dovrd essere garantito il ripristino dei luoghi alle medesime

condizioni in cui si frovavano prima dell’esecuzione dell'intervento.

5.2 Disboscamento di scarpate fluviali

Le attivita di disboscamento selettivo delle scarpate fluviali comprendono le superfici in cui vi
sia presenza di piante con diametfro del tronco superiore a 10 cm. Per quanto riguarda in
particolare la rimozione delle piante, i fronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati
e eliminati mediante cippatura oppure regolarmente smalfiti in discarica autorizzata. Durante
la rimozione delle piante I'Appaltatore dovrd porre la massima attenzione per evitare
qualungue pericolo per le persone e per le cose; I'Appaltatore € comunque pienamente

responsabile di qualsiasi danno conseguente agli interventi di rimozione e dovrd, altresi, usare
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ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente

segnalate dalla Direzione dei Lavori.

Quando si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere
preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute
facendo in modo che i rami piu grossi ed il fronco vengano guidati al suolo delicatamente
con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare
schianti e il costipamento del suolo. L'Appaltatore con la Direzione dei Lavori, contrassegnerd
con apposito marchio (segno di vernice visibile) sul fusto le piante individuate da abbattere e
solo dopo approvazione, si potrd procedere all'abbattimento. In seguito all'abbattimento di

alberi o arbusti si dovrd procedere alla fresatura delle ceppaie a livello del terreno.

Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrd essere garantita la vigilanza
a terra di idoneo personale per impedire I'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose

od animali nel raggio d'azione e di caduta dell'albero o delle sue parti.
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6 CALCESTRUZZO

6.1 Generalita
L'Appaltatore dovrd attenersi, per I'esecuzione delle opere in calcestruzzo, al Testo Unico
"Norme tecniche per le costruzioni”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. 17

gennaio 2018 e smi.

La composizione della miscela del calcestruzzo sarda basata sui risultati di prove di laboratorio
eseguite a cura dellAppaltatore e sotto la sua responsabilitd. L'Appaltatore € tenuto a
softoporre preventivamente alla approvazione della Direzione Lavori la composizione degli
impasti ed a concordare con essa durante il lavoro le eventuali variazioni necessarie che,
comunque, non pofranno costituire motivo per I'Appaltatore di richiesta di variazioni del

corrispefttivo.

| produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle Norme tecniche approvate
dal D.M. 17 gennaio 2018 devono dotarsi di adeguate procedure di confrollo di produzione in
fabbrica. Per conftrollo di produzione nella fabbrica si infende il controllo permanente della
produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal
fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di

qualsiasi soggetto o enfe di controllo.

6.2 Caratteristiche dei materiali
Come prescritto nel D.M. 17 gennaio 2018, tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale

devono essere:
e identificati, univocamente a cura del produttore;
e qudlificati sotto la responsabilita del produttore;

e aqccettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizone e verifica della

documentazione di qualificazione e attraverso prove sperimentali di accettazione.

6.2.1 Cemento

I cemento sard sottoposto a cura e spese dell'Appaltatore alle prove di accettazione stabilite
dalle Norme di Legge sui leganti idraulici, che dovranno rispondere alle caratteristiche fissate
nel Testo Unico "Norme tecniche per le costruzioni” , emanato dal Ministero delle Infrastrutture

con D.M. 17 gennaio 2018 e smi.
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Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potrd adottare il cemento Portland o Pozzolanico
tfipo R325 o R425, a seconda delle indicazioni riportate sugli elaborati di progetto. Il dosaggio
di cemento dovrd essere fatto a peso. Non sard permesso mescolare fra di loro diversi fipi di
cemento e per ciascuna struttura si dovrd impiegare un unico tipo di cemento. La
conservazione del cemento sciolto avverrd in appositi sili. I| cemento in sacchi sard custodito
in luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il cemento non potrd restare in deposito pivu

di 90 giorni. Ogni 4 mesi si effettuerd lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

6.2.2 Aggregati

Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente gli
aggregati della categoria A di cui alla Norma UNI 8520 parte 2 aventi caratteristiche nei limiti
di accettazione della Norma medesima. Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi
di parti friabili e polverulente o scistose, argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere

minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e solfati solubili.

Gli aggregati saranno costituiti da aggregati fini (sabbia) con dimensione massima dei grani
non superiore a 5 mm e da aggregati grossi con dimensione non inferiore a 5 mm. La
dimensione massima degli aggregati grossi sard quella indicata dalla tabella delle classi dei
calcestruzzi. Gli aggregati per i calcestruzzi e le malte dovranno rispondere alle caratteristiche
fissate nel Testo Unico "Norme tecniche per le cosfruzioni”, emanato dal Ministero delle
Infrastrutture con D.M. 17 gennaio 2018 e smi. L'aggregato fine dovrd essere costituito da
sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da particelle scagliose. L'aggregato
grosso dovrd essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione
di adatto materiale roccioso. In ogni caso tutti gli aggregati forniti dall'Appaltatore saranno
soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che potrd sottoporli a spese dell'Appaltatore a

tutte le prove che riterrd opportune.

6.2.3 Acqua

Come acqua di impasto per i conglomerati cementizi sono ammesse I'acqua potabile e le
acque naturdli rispondenti ai requisiti di seguito riportati. Sono escluse le acque provenienti da

scarichi (industriali, fognari, ecc.).

L'acqua di impasto dovra avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g/I. In merito al
conftenuto di ione cloruro nellacqua per i manufatti in cemento armato normale o

precompresso, si dovrd tener conto dei limiti previsti dalla Norma UNI 11417. La quantita di
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materiale inorganico in sospensione dovrd essere inferiore a 2 g/l; la quantita di sostanze

organiche (COD) inferiore a 0,1 g/I.

L'acqua dovrd essere aggiunta nella quantitd prescritta in relazione al tipo di conglomerato
cementizio, tenendo conto dellacqua contenuta negli aggregati (si faccia riferimento alla

condizione "satura e superficie asciutta" della Norma UNI 8520 parte 5).

6.2.4 Additivi

Allo scopo di modificare le proprietd del calcestruzzo in modo tale da migliorare e rendere piu
facile ed economica la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni piu adatte all'opera da

eseguire, migliorare la sua durabilita, verra fatto uso di adatti additivi.

Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere: fluidificanti, acceleranti di presa;

ritardanti di presa; superfluidificanti/impermeabilizzanti.

Gli additivi dovranno essere usati diefro esplicita disposizione della Direzione Lavori, seguendo
le istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalitd d'impiego. Gli
additivi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 934-2. Il produttore di addifivi deve

esibire:

risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul fipo e la dose dell'additivo

da usarsi;

prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformitd del prodotto alle vigenti

disposizioni.

Il produttore dovrd inoltre garantire la qualitd e la costanza di caratteristiche dei prodotti finiti.
Il produttore di additivi dovrd mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qudlificati e
specializzati nellimpiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici connessi
allimpiego dedli stessi, in relazione alla migliore esecuzione delle opere. Per il dosaggio, gli
additivi in polvere saranno dosati in peso; quelli plastici o liquidi pofranno essere dosati in peso
od in volume con un limite di tolleranza del 3% sul peso effettivo. Sono esclusi addifivi

contenenti cloruri.

6.2.4.1 Fluidificanti
Al fine di migliorare la lavorabilitd a pari contenuto d'acqua si fard impiego di additivo

fluidificante. L'impasto di calcestruzzo cosi ottenuto avrd le seguenti caratteristiche:
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e a parita di rapporto a/c dovra produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm. Questa
caratteristica verrd determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da

un calcestruzzo avente slump iniziale di2 - 3 cm;

per valori di slump da 20 a 25 cm dovrd presentare un bleeding (quantitd di acqua

essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm?3/cm?;

il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera, non dovra ridursi piu del 50%

(a temperatura ambiente di circa 20 °C).

6.2.4.2 Acceleranti di presa
Gli additivi acceleranti aumentano la velocitd delle reazioni tra il legante e l'acqua e

conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza pregiudicare
la resistenza finale degli impasti. Per l'esecuzione di getti nella stagione fredda, e nella
prefabbricazione, o in tutte le situazioni in cui & richiesto uno sviluppo di resistenza molto
elevato specialmente alle brevi stagionature, si fard impiego di additivi acceleranti di presa.

L" impasto di calcestruzzo cosi ottenuto avrd le seguenti caratteristiche:

e a parita di rapporto a/c dovrd produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm. Questa
caratteristica verrd determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da

un calcestruzzo avente slump iniziale di2 - 3 cm;

per valori di slump da 20 a 25 cm dovrd presentare un bleeding (quantitd di acqua

essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm?2.

6.2.4.3 Ritardanti di presa
Gli additivi ritardanti riducono la velocitd iniziale delle reazioni tra il legante e l'acqua

aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo statoplastico a
quello rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze meccaniche. Per
l'esecuzione dei gefti di grandi dimensioni, per geftti in climi caldi, per lunghi trasporti, per
calcestruzzo pompato e in genere nelle situazioni in cui & richiesta una lunga durata della
lavorabilitd, si fard impiego di ritardanti di presa. L'impasto di calcestruzzo cosi ottenuto avrd

le seguenti caratteristiche:

e a parita di rapporto a/c dovrd produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm. Questa
caratteristica verrd determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da

un calcestruzzo avente slump iniziale di 2 - 3 cm;

e per valori di slump da 20 a 25 cm dovra presentare un bleeding (quantitad di acqua

essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm?;
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e il valore dello slump dopo un'ora di frasporto in autobetoniera a temperatura ambiente

non dovrd ridursi di piu di 2 cm.

6.2.4.4 Superfluidificanti ed impermeabilizzanti
I calcestruzzo destinato a strufture che in relazione alle condizioni di esercizio debbano

risultare impermeabili, dovrd:

e presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilita inferiore a 102 cm/s e dell’ordine di

10-12 cm/s a tempo infinito;

risultare di elevata lavorabilitd, cosi da oftenere getti compatti e privi di porosita

microscopica;

presentare un bleeding estremamente modesto in modo da evitare la presenza di strati di

calcestruzzo arricchiti di acqua e pertanto porosi e permeabili.

| requisiti di cui al punto precedente verranno ottenuti impiegando additivi superfluidificanti
dei calcestruzzi atti a conferire all'impasto con rapporto a/c 0.42-0.44 le seguenti
caratteristiche: bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata durabilitd e basso
ritiro, ottenuti aggiungendo ad un normale impasto di cemento un superfluidificante tale da
conferire caratteristiche reoplastiche al calcestruzzo, con almeno slump 20 cm (in fermini di
cono di Abrams). Il rapporto a/c deve essere 0.42 - 0.44 in modo tale da conferire una
perfetta impermeabilitd del getto (tale rapporto, come al punto precedente, deve
permettere una messa in opera otftimale). Lavorabilita di 1 ora alla temperatura di 20 °C; in

termini di slump dopo un'ora il valore dello slump non dovra ridursi piv del 50%.
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7 MANUTENZIONE ALVEO

| lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei
corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di manutenzione dell’alveo e delle
sponde del corso d'acqua attraverso interventi di consolidamento spondale e riprofilatura

dell’alveo e delle sponde.

| lavori andranno eseguiti nei fratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o

in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori.

7.1 Rimozione sedimento
Prima della rimozione del sedimento dovranno essere eliminate futte le essenze vegetali

eventualmente presenti.

La rimozione del sedimento dovrd essere eseguita prevalentemente con mezzo meccanico di
piccole dimensioni (miniescavatore), in modo da poter essere calato direttamente in alveo e
operare senza provocare danneggiamenti al fondo e alle sponde del forrente. Le operazioni

andranno

Il materiale rimosso dal fondo alveo dovrd essere opportunamente accumulato in modo da
essere asportato tramite un escavatore posto sulla sponda sinistra, dotato di braccio
sufficientemente lungo per consentire I'operazione. || materiale rimosso dovrd essere

direttamente caricato su autocarri per essere trasportato e conferito a discarica autorizzata.

7.2 Opere di protezione spondale in massi naturali

Le opere di protezione spondale sono rappresentate da scogliere in massi di natura granitica,
gneissica, serpentinosa, ricavati da formazioni compatte, completamente inalterate, prive di
microfratturazioni e, nel caso di utilizzo di rocce carbonatiche, solo se in strafi di notevole
spessore. Le scogliere sono caratterizzate da una berma di fondazione e da una mantellata di
rivestimento della sponda. La berma sard realizzata in maniera differente a seconda che il
corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato da periodi di asciutta. La

mantellata dovrd essere sistemata faccia a vista e intasata con terreno vegetale.

7.2.1 Caratteristiche dei materiali

| massi in pietra naturale per la realizzazione dell’opera dovranno avere le dimensioni indicate
negli elaborati di progetto e dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza,
omogeneita e durabilitad; dovranno, inolire, essere esenti da giunti, fratture e piani di

sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:
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- peso volumico: > 24 kN/mc (2400 kgf/mc),

- resistenza alla compressione: > 50 N/mmg (500 kgf/cmag),
- coefficiente di usura: < 1.5 mm,

- coefficiente diimbibizione: < 5%,

- gelivita: i materiale deve risultare non gelivo (categoria FTa della norma UNI EN

13383:2013).

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto,
non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo

vivo e squadratfi.

Secondo il peso saranno divisi nelle categorie riportate nella successiva tabella tratta dalla
norma UNI EN 13383:2013. Qualora non indicato nelle tavole di progetto, dovranno essere
utilizzati massi di categoria HMAiooo3000 per la readlizzazione di scogliere, mentre per |l

basamento delle stesse dovrd essere utilizzata la categoria HMAs000/6000.

Granulometria da300a1000 | da1000a3000 | da3000aé6 000

kg

da6000a10000| da10000a

15000

Categoria HMA300/1 000 HMA 00073 000 HMA 50016 000 HMAG 0010 000 HMA 5 000115 000

Massa media da 540 a 690 da1700a2100 | da4200a4 800

kg

da7500a8500 |da12000a13000

Massa
kg

22 500 - - - -

15 000 da 97 a 100
10 000 - da 702100
9000 da 97 a 100 - -
6 500 - da0a5?
6000 da0ai0 -
4500
4000
3000
2000

Percentuale (in massa) minore della massa dei pezzi

da97a 100
da70a100
da0ail

- da70a 100
da97a100 - -
da0ab5?®

da70a100 da0ail -

1500
1000
650
300

da 97 a 100
da70a 100

da0ail

da0ai0
da0ab

da0ab5? -

200 da0a5? - - -

a) Frammenti.

7.2.2 Moddalita esecutive

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pie d'opera lungo il fronte del lavoro;

la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare
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alcun danno alle sponde. I materiale dovrd essere accostato con ['utilizzo di tavoloni o
scivoloni, in grado di proteggere le opere idrauliche: & tassativamente vietato il rotolamento

dei massi lungo le sponde.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in
condizioni di magra, con livelli d'acqua inferiori a 0.50 m, la berma sard realizzata entro uno
scavo di fondazione di forma prossima a quella trapezia. | massi dovranno essere collocati in
opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in modo che la tenuta
della berma o dal fondo nella posizione piu lontana dalla sponda sia assicurata da un masso
di grosse dimensioni. Il iempimento dei vuoti fra i massi dovrd essere effettuato utilizzando
parte del materiale scavato, facendo attenzione che non rimangano interstizi fra un masso e
I'altro. Se i lavori devono essere eseguiti sotto il pelo dellacqua, i massi saranno collocati alla
rinfusa in uno scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la

stabilitd dell'opera.

La mantellota andrd realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate
dovranno essere previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per |l
necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito. Ciascun
elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degdli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare
sfalsati sia in senso longitudinale che in senso frasversale e dovranno essere tali da assicurare
lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere allimpiego di scaglie o frammenti. Gli
elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente
lavorati con il martello, al fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli. Dovrd essere
particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo da
fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di

continuitd. Le mantellate saranno intasate con terreno derivante dallo scavo.

L'Appaltatore deve impiegare per il sollevamento, frasporto e collocamento in opera dei
massi, quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti piU adatti per la
buona esecuzione dei lavori, e per evitare che i massi abbiamo a subire avarie. Le scogliere
possono essere, ove necessario, formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni contro
gli alfriin modo da costruire un tutto compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni stabiliti
nel progetto. Per ciascuna scogliera il Direttore dei Lavori fissa il volume minimo dei massi e le
proporzioni dei massi di volume differente. La Direzione Lavori potrd esigere di ripetere

l'intfasamento nelle parti di scogliera non completamente riempita.
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7.2.3 Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovrd essere accettato
dall'Ufficio di Direzione Lavori che provvederd per ogni contfrollo a redigere un apposito

verbale.

Dovra essere eseguito almeno un confrollo di accettazione per ogni duemila metri cubi di
materiale lapideo da utilizzare: I'esito di tale controllo sard vincolante per I'accettazione della
partita relativa al suddetto tratto di opera. La ditta appaltatrice dovrd inoltre attestare,
mediante idonei cerfificati a data non anteriore ad un anno, le caratteristiche del materiale.
Tali certificati potfranno altresi valere come attestazioni temporanee sostitutive nelle more

dell’esecuzione delle prove di durata sui campioni prelevati.

II controllo consisterd nella individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati. La
partita non verrd accettata se il peso di un solo masso verificato risulterd inferiore al peso
minimo previsto in progetto. Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di
campioni da inviare ad un laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove relative alla

determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali
(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivitd) saranno
effettuate, a carico della ditta appaltatrice, seguendo quanto riportato al Capo Il delle
"Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939,
Nn.2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per
attrito radente), si fard rifeimento al Capo Il della stessa normativa. La ditta dovra
consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove svolte,
che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle misure o
delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la quantitd sotto

conftrollo, verrd scartato con totale onere a carico dell'lmpresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico

dell'Impresa.

7.3 Riprofilatura delle sponde

La riprofilatura delle sponde andrd eseguita nei tratti di corso idrico indicati sugli elaborati di
progetto e comprenderd, dopo tutte le operazioni necessarie per I'eliminazione degli arbusti e
degli alberi, lo scofico della superficie esistente per uno spessore minimo di 20 cm,

l'estirpazione dei ceppi e degli apparati radicali, il iempimento delle buche prodottesi, la
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riprofilatura della scarpata secondo le indicazioni di progetto e l'inerbimento delle superfici. |
lavori dovranno garantire I'eliminazione completa, olire che della vegetazione, anche di futti

gli apparati radicali, in modo da ridurre al minimo la possibilitd di crescita di nuove piante.

L'inerbimento delle scarpate, una volta riempite le buche lasciate dai ceppi e regolarizzata e
riprofilata la sponda, sard realizzato mediante semina secondo le modalitd indicate negli

elaborati tecnici, con riferimento a quanto descritto nel paragrafo dedicato.

Tutto il materiale di risulta proveniente dalle operazioni sopra richiamate andrd allontanato
dall'area di cantiere e trasportato a rifiuto in discarica o in apposito sito indicato dalla

Direzione Lavori.
7.4 Geosintetici e geocompositi

7.4.1 Geotessiliin tessuto non tessuto

| geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filiro per evitare |l
passaggio della componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio,
o per migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione. | geoftessili andranno

posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

Il geotessile sara composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti
continui, coesionate mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti

termici, o aggiunta di componenti chimici.

| teli saranno forniti in rofoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze
esecutive ed alle caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non
inferiore a 300 g/mqg e non superiore a 400 g/mq. In funzione del peso unitario, i geotessili in

propilene dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

peso unitario spessore a 2 kPa resistenza a trazione allungamento a rottura
(9/maq) (mm) (kN/m) (%)
> 300 >1,2 > 60 > 40
=400 =15 =70 > 40

La superficie del geotessile dovra essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di
attrito con il ferreno. Il geotessile dovrd essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e
agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovrd avere ottima

stabilitad dimensionale. Il terreno di posa dovra essere il piu possibile pulito da oggetti appuntiti
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o sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni. | teli srotolati
sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con
sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sara effettuato in
corrispondenza dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della

lunghezza di 1,50 metri, a distanza di 1 metro.

7.4.2 Geomenbrane impermeabili

Le geomembrane impermeabili saranno ufilizzate laddove risulti necessario impedire un moto
di filtrazione dllinterno dei rilevati arginali. Le geomembrane andranno posate dove

espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.

La geomembrana impermeabile sard costituita da una armatura in geotessile tessuto in HDPE
laminata piu volte con un film in LDPE, stabilizzato ai raggi U.V.. La geomembrana dovrd

essere imputrescibile ed atossica e dovrd presentare le seguenti caratteristiche:

* grammatura (DIN 53854): =2,8 N/mq (0,28 kgf/mq);
* spessore (DIN 53855): <0,45 mm

* resistenza a trazione longitudinale (DIN 53857): =24 kKN/m (2400 kgf/m)

* resistenza a trazione frasversale (DIN 53857): =24 kN/m (2400 kgf/m)

* allungamento a rottura longitudinale (DIN 53857): <20%

* allungamento a roftura frasversale (DIN 53857): <20%

* resistenza a lacerazione in senso longitudinale (ASTM D 4533-85): =180 N (18 kgf)

* resistenza a lacerazione in senso frasversale (ASTM D 4533-85): =180 N (18 kgf)
* penetrazione del cono (EMPA): <20 mm
* resistenza alla prova CBR (DIN 54307 A): = 3 kN (300 kgf)

Il terreno di posa dovrd essere il piU possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come
arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni e dovrd essere rivestito con uno
strato in tessuto non tessuto di peso unitario non inferiore a 0,7 N/mq (70 g/maq). | teli andranno
fissati al terreno in testa e al piede della scarpata mediante picchetti di ancoraggio infissi
entro apposite frincee di spessore non inferiore a 50 cm. | teli, se non previsto diversamente
dall’ Ufficio di Direzione Lavori, andranno collegati mediante saldatura meccanica sul posto. i

telo da saldare andra steso sopra il telo gid posato e i due lembi andranno giuntati mediante
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cucitrice manuale; terminata questa operazione, il telo superiore verrd ribaltato in modo da

risultare nella corretta posizione e la giunzione verrd sigillata con mastice bituminoso.

7.4.3 Georeti tridimensionali antierosione

Le georeti tridimensionali antierosione verranno utilizzate sulle scarpate arginali a flume con lo
scopo di favorire I'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione erbacea, consentendo cosi
di ridurre l'effetto dellazione erosiva della corrente. Le georeti andranno posate dove

espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

La georete dovrd essere costituita dall'accoppiamento di una stuoia tridimensionale in nylon e
da una griglia in poliestere. La stuoia dovrd essere costituita da monofilamenti in poliammide
frattati al carbon black e strutturata in due parti termosaldate fra loro nei punti di contatto: la
parte superiore a maglia tridimensionale con indice alveolare maggiore del 90%, la parte
inferiore a maglia piatta. Il polimero di cui € composta la georete dovrd avere una
temperatura di fusione >200°C ed una densita di 11,4 kN/mc (1140 kgf/mc). La griglia di
rinforzo sard realizzata in poliestere, mediante tessitura di fibre ad elevato modulo. La georete

dovrd presentare le seguenti caratteristiche:

* resistenza a trazione (secondo norma DIN 53857): 30 kN/m (3,000 kgf/m)
* resistenza caratteristica per una vita di 120 anni: =20 kN/m (2,200 kgf/m)
* spessore minimo: 15 mm

* creep dopo due anni per un carico pari al 50% della resistenza ultima a frazione: < 1%

La georete dovra avere bassa infiammabilitd e bassa produzione di fumo; dovrd inoltre essere
imputrescibile ed atossica. Le caratteristiche meccaniche della georete dovranno essere
documentate con un certificato ufficiale tipo BBA, che dovrd riportare, fra l'altro, la curva di

creep e i coefficienti di sicurezza per una durata di 120 anni.

Il terreno di posa dovrd essere livellato e liberato da vegetazione, radici, pietre e in generale
oggetti appuntiti o sporgenti. Prima di procedere alla posa sard necessario creare al piede e
in testa al pendio delle frincee di ancoraggio, di profonditd non inferiore a 30 cm. La georete
dovrd poi essere fissata in una delle due trincee con 1 picchetto per metro e potrd essere
stesa indifferentemente dall'alto verso il basso o viceversa; dovrd essere posata nel senso della
corrente con una sovrapposizione minima della georete di monte sulla georete di valle di 15
cm. La fascia di sovrapposizione dovrd essere fissata con 1 picchetto per metro, mentre
dovranno essere previsti in media 3 o 4 picchetti intermedi per metro quadrato di superficie: il

numero di picchetti infermedi dovra essere portato ad una densita di 1 picchetto per metro

Ripristino dell'officiosita idraulica delle sezioni di deflusso del torrente
Pudiga a Novate Milanese mediante risezionamento dell'alveo e
consolidamento delle sponde con opere di difesa idraulica

Disciplinare  descrittivo  dedli

elementi tecnici Pag.25




Est Ticino Villoresi

“.

Consorzio di Bonifica

quadrato in condizioni particolarmente sfavorevoli. | bordi liberi dovranno essere fissati con 1

picchetto per metro.

7.4.4 Prove di accettazione e controllo

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare all' Ufficio di Direzione Lavori i
certificati rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati e la rispondenza del
materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima dell'esecuzione dei
lavori I'Ufficio di Direzione Lavori verificherd comunqgue la rispondenza del materiale ai requisiti
prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantitd tale da poter effettuare almeno
una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e almeno una per
qguantitd globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti
prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrd scartato. Di tutte le operazioni di controllo, di
prelievo e di verifica verranno redaftti appositi verbali firmati in contraddittorio con la ditta; in

mancanza di tali verbali, I'opera non potrd essere collaudata.
7.5 Biotessuti

7.5.1 Biotessile in juta (geojuta)

Rivestimento di scarpate mediante stesura di un biotessile biodegradabile in juta, a maglia
aperta di minimo 1x1 cm, massa areica non inferiore a 400 g/mgq. Il rivestimento verra fissato
alle estremitd, a monte e al piede della sponda o della scarpata, in un solco di 20-30 cm,
mediante staffe e successivo ricoprimento col terreno precedentemente predisposto. La
geojuta verrd posata srotolandola lungo le linee di massima pendenza e fissandola alla
scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad aderenza migliorata in ferro
acciaioso piegato a “U" @ 8 mm, L = 20-40 cm, in ragione di 2 o piUu picchetti per mqg in
maniera da garantire la stabilitd e I'aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto
del cotico erboso; i teli contigui saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm.
La posa del rivestimento dovrd avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e
liberate da radici. Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad una semina o idrosemina
con miscela di sementi (40 g/mq), con le modalita indicate nel paragrafo dedicato, e
possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone, corredate da

certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento..

7.5.2 Biostuoia in paglia

Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia in paglia di massa areica minima

400 g/maq, rinforzata e conftenuta mediante rete fotossidabile e biodegradabile di maglia
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minima 1x1 cm o con carta cucita con filo sintetico biodegradabile o in fibra vegetale. I
rivestimento verrd fissato alle estremitd, a monte e al piede della sponda o della scarpata, in
un solco di 20-30 cm, mediante staffe e successivo ricoprimento col terreno precedentemente
scavato. La biostuoia verrd posata srotolandola lungo le linee di massima pendenza e
fissandola alla scarpata, con picchetfti a T o staffe realizzate con tondino ad aderenza
migliorata in ferro acciaioso piegato a “U” @ 8 mm, L = 20-40 cm, in ragione di 2 o piu
picchetti per mqg in maniera da garantire la stabilitd e I'aderenza della stuoia sino ad
accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui saranno sormontati di almeno 10 cm
e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovrd avvenire su scarpate stabili
precedentemente regolarizzate e liberate da radici. Tali rivestimenti devono essere sempre
abbinati ad una semina o idrosemina con miscela di sementi (40 g/mqg), con le modalitd
indicate nel paragrafo dedicato, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie
arbustive autoctone, corredate da certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di

tagli a croce nel rivestimento.

7.5.3 Biostuoia in cocco

Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di cocco,
avente massa areica minima pari a 400 g/mqg, montata su un supporto in rete sintetica
fotossidabile e biodegradabile di maglia minima 1x1 cm o su carta cucita con filo sintetico
biodegradabile o in fibra vegetale. Il rivestimento verrd fissato alle estremitad, a monte e al
piede della sponda o della scarpata, in un solco di 20-30 cm, mediante staffe e successivo
ricoprimento col terreno precedentemente scavato. La biostuoia verrd posata srotolandola
lungo le linee di massima pendenza e fissandola alla scarpata, con picchetti a T o staffe
realizzate con tondino ad aderenza migliorata in ferro accicioso piegato a “U” @ 8 mm, L =
20-40 cm, in ragione di 2 o piU picchetti per mg in maniera da garantire la stabilita e
I'aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui
saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovrda
avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici. Tali
rivestimenti devono essere sempre abbinati ad una semina o idrosemina con miscela di
sementi (40 g/mq)., con le modalitd indicate nel paragrafo dedicato, e possono essere seguiti
dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone, corredate da cerfificazione di origine,

previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento.
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7.5.4 Biostuoia in cocco e paglia

Rivestimento di scarpate mediante la stesura di una biostuoia biodegradabile in fibre miste di
paglia e cocco, in percentuali variabili a seconda del prodotto con quantitativo in paglia non
inferiore al 40 % e con massa areica minima pari a 400 g/mgq. Il rivestimento verrd fissato alle
estremitd, a monte e al piede della sponda o della scarpata, in un solco di 20-30 cm,
mediante staffe e successivo ricoprimento col terreno precedentemente scavato. La
biostuoia verra posata srotolandola lungo le linee di massima pendenza e fissandola alla
scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad aderenza migliorata in ferro
acciaioso piegato a “U” @ 8 mm, L = 20-40 cm, in ragione di 2 o piu picchetti per mqg in
maniera da garantire la stabilitd e I'aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto
del coftico erboso; i teli contigui saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm.
La posa del rivestimento dovrd avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e
liberate da radici. Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad una semina o idrosemina
con miscela di sementi (40 g/mq). con le moddalita indicate nel paragrafo dedicato, e
possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone, corredate da

certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento

7.5.5 Biostuoia in trucioli di legno

Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia in frucioli lunghi di legno (almeno
I'80 % dovrd avere lunghezza non inferiore a 15 cm) e arricciati, di massa areica minima pari a
500 g/maq. | trucioli saranno contenuti e rinforzati su entrambi i lati della biostuoia mediante
una rete di plastica estrusa, foto-degradabile. || materiale non dovrd contenere nessun
additivo chimico. Il rivestimento verrd fissato alle estremitd, a monte e al piede della sponda o
della scarpata, in un solco di 20-30 cm, mediante staffe e successivo ricoprimento col terreno
precedentemente scavato. La biostuoia verrd posata srotolandola lungo le linee di massima
pendenza e fissandola alla scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad
aderenza migliorata in ferro acciaioso piegato a “U” @ 8 mm, L = 20-40 cm, in ragione di 2 o
piu picchetti per mqg in maniera da garantire la stabilitd e I'aderenza della stuoia sino ad
accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui saranno sormontati di almeno 10 cm
e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovrd avvenire su scarpate stabili
precedentemente regolarizzate e liberate da radici. Tali rivestimenti devono essere sempre
abbinati ad una semina o idrosemina con miscela di sementi (40 g/mqg), con le modalita
indicate nel paragrafo dedicato, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie
arbustive autoctone, corredate da certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di

tagli a croce nel rivestimento.
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7.6 Semina

7.6.1 Semina a spaglio

Rivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non
superiore a 30° mediante spargimento manuale a spaglio o con mezzo meccanico di idonea
miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantitd e qualita

opportunamente individuate. L'esecuzione dovra prevedere:

preparazione del terreno mediante allontanamento del materiale piu grossolano;
- spargimento della miscela di sementi che dovrd essere leggermente ricoperta dal terreno;

- spargimento delle sostanze concimanti ed ammendanti in quantita tale da garantire il

nutrimento alle sementi nella prima fase di crescita;

- manutenzione mediante sfalcio per evitare I'esplosione delle infestanti e che le specie

erbacee soffochino le specie arboree ed arbustive eventualmente messe a dimora.

La composizione della miscela, ove possibile di sementi autoctone, e la quantita di sementi
per metro quadro (in genere valgono quantitd da 30 a 60 g/mgq) sono stabilite in funzione del
contesto  ambientale ovvero delle caratteristiche  geolitologiche, pedologiche,
microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione. Dovranno essere certificate la
provenienza delle sementi, la composizione della miscela, il grado di purezza e il grado di

germinabilitd.

7.6.2 Semina con fiorume

Rivestimento di superfici di scarpata soggette ad erosione, su versanti e su sponde, mediante
lo spargimento manuale a spaglio di fiorume unitamente agli steli (ovvero miscuglio naturale
di sementi e relativi steli derivato da fienagione, ove necessario ripetuta per raccogliere le
maturazioni di epoche diverse, su prati stabiliti naturali dell’area d’intervento) e di eventuali

concimanti organici e/o inorganici in quantitd e qualitd opportunamente individuate.

L'intervento & raccomandato qualora si voglia intervenire con specie autoctone non reperibili
in commercio, ad esempio in aree di pregio o soggette a tutela particolare. L'applicazione
deve essere preceduta da ripulitura della superficie da trattare mediante allontanamento di
sassi e radici. La quantita di fiorume per mqg e stabilita in funzione del contesto ambientale

ovvero delle caratteristiche

geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione ed € in

genere fra i
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0,5-2,0 kg/mqgincludendo anche la fienagione di raccolta.

7.6.3 Semina a paglia e bitume

Rivestimento di superfici povere di sostanza organica mediante:

spargimento manuale di paglia a fibra lunga a formare uno strato continuo di 2 - 4 cm di

spessore;
- semina a spaglio con miscela di specie idonea alle condizioni locali;

- concime organico e/o inorganico in quantita tali da evitare I'effetto “pompaggio” iniziale

e successivo deficit delle piante;

- bitumatura a freddo mediante soluzione idrobituminosa spruzzata a pressione afta a

formare una pellicola protettiva e di fissaggio della paglia e dei semi. Quantitd di circa 75
g/ma.

I sistema €& particolarmente adatto in ambiente montano-alpino laddove le basse
temperature richiedano di sfruttare al massimo l'iraggiamento solare disponibile e
I'applicazione deve essere preceduta da ripulitura della superficie da frattare mediante
allontanamento di sassi e radici. La composizione della miscela e la quantita di sementi per
mqg sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche,
microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento (in genere si prevedono 30-60
g/mq). Dovranno essere ceriificate |la provenienza delle sementi, la composizione della

miscela, il grado di purezza e il grado di germinabilitd.

7.6.4 idroseminag

Rivestimento di superfici estese pil 0 meno acclivi mediante spargimento meccanico per via
idraulica a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire l'irorazione a distanza e con
diameftro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento

omogeneo dei materiali. L'idrosemina eseguita in un unico passaggio contiene:
- miscela di sementi idonea alle condizioni locali;

- collante in quantitd idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva
sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell’acqua
nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo; la quantita varia a seconda del tipo di collante, per

collanti di buona qualitd sono sufficienti piccole quantita pari a circa 10 g/mq;

- concime organico e/o inorganico in genere in quantitad tali da evitare ['effefto

"pompaggio” iniziale e successivo deficit delle piante;
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acqua in quantitd idonea alle diluizioni richieste;

altri ammendanti, fertilizzanti e inoculi.

L'esecuzione dovrd prevedere:

ripulitura della superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici;

spargimento della miscela in un unico strato.

La composizione della miscela e la quantitd di sementi per metro quadro sono stabilite in
funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche,
microclimatiche, floristiche e vegetazionali (in genere si prevedono 30-60 g/mq). La
provenienza e germinabilitd delle sementi dovranno essere certificate e la loro miscelazione
con le altre componenti dell’idrosemina dovrd avvenire in loco, onde evitare fenomeni di

stratificazione gravitativa dei semi all'interno della cisterna.
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