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QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
Importo soggetto a ribasso d'asta € 77.423,26
Oneri speciali per I'attuazione delle msiure di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.936,84
Importo lavori - Totale (A) € 79.360,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € -
B.2) Rimborsi a fattura € -
B.3) Rilievi topografici, indagini geologiche, geotecniche e chimiche (I.V.A. compresa) € 5.201,10‘
B.4) Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze € -
B.5) Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi € 500,00
B.6) Imprevisti ed arrotondamenti € 2.739,65
B.7) Spostamento fauna ittica € -
Subtotale 8.440,75 €
B.8) Spese tecniche (I.V.A. e oneri compresi):
B.8.1) Progettazione di fattibilita tecnico-economica € -
B.8.2) Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni € -
B.8.3) Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - spese personale interno (d.g.r. XI/1730/2019) € 3.354,12
Sommano spese tecniche in fase di progettazione € 3.354,12
B.8.4) Direzione lavori, misurazione e contabilita, CSE - affidamenti esterni € 1.617,64
B.8.5) Direzione lavori, misurazione e contabilita, CSE - spese personale interno (d.g.r. XI/1730/2019) € 4.024,95
Sommano spese tecniche in fase di esecuzione € 5.642,59
B.9) Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 € -
B.10)  Attivita di supporto al RUP art. 24 D.Lgs. 50/2016 € -
B.11) Collaudo statico e tecnico-amministrativo € -
B.12) Incentivi ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 € 1.587,20
B.13) Attivita di consulenza e supporto rilascio CPI € -
B.14) Attivita di consulenza e supporto per denuncia in catasto € -
B.15) Spese di pubblicita ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006 € -
B.16) Oneridi cuiall'art. 2, comma 1, della Delibera ANAC n. 1197/2019 € 30,00
B.17) Spese generali 15% di B.3) e B.8) € 2.129,67
B.18) Accantonamento per aumento spese generali per COVID 19 (d.g.r. X1/3277/2020) € 1.393,62
Subtotale € 14.137,21
B.19) LV.A. ed altre imposte
B.19.1) L.V.A. su lavori € 17.459,22
B.19.2) I.V.A. sulavoriin economia ed imprevisti € 602,72

Sommano IVA ed imposte € 18.061,94
Totale somme a disposizione dell'amministrazione - TOTALE (B) € 40.639,91

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A ) + Totale (B) € 120.000,00

Ripristino dell'officiositd idraulica delle sezioni di deflusso del torrente
Pudiga a Novate Milanese mediante risezionamento dell'alveo e
consolidamento delle sponde con opere di difesa idraulica
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