



RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE RISEZIONAMENTO DELL'ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDE CON OPERE DI DIFESA IDRAULICA SUL TORRENTE PUDIGA A NOVATE MILANESE

CUP: C67H21002500002

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA

R8

DIRETTORE GENERALE

DOTT.SSA ING.

VALERIA CHINAGLIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. ING.

STEFANO BURCHIELLI

PROGETTISTA

ING.

FABIO TAGLIORETTI

GRUPPO DI LAVORO

GEOM.

GIANMATTEO BELLINI

ARCH.

ALBERTO GIUDICI

GEOM.

LUCA GARAVAGLIA

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica

AREA TECNICA E GESTIONE RETE - SERVIZIO PROGETTAZIONE E IMMOBILI

Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano

centralino 02/48561301 - fax 02/48013031 - www.etvilloresi.it - e-mail: info@etvilloresi.it

DATA

FEBBRAIO 2022

NOME FILE:

SDS / 2021-07 / Interventi manutenzione straordinaria 2021 /
02 - Pudiga Novate / 09-Progetto definitivo

CODICE PROGETTO

SDS 2021/07_02

REDATTO

iFT

CONTROLLATO

iFT

APPROVATO

iSB

REV.

DATA

DESCRIZIONE MODIFICA

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO



QUADRO ECONOMICO

A)	LAVORI	
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 77.423,26
	Oneri speciali per l'attuazione delle misure di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.936,84
	Importo lavori - Totale (A)	€ 79.360,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B.2)	Rimborsi a fattura	€ -
B.3)	Rilievi topografici, indagini geologiche, geotecniche e chimiche (I.V.A. compresa)	€ 5.201,10
B.4)	Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ -
B.5)	Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi	€ 500,00
B.6)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.739,65
B.7)	Spostamento fauna ittica	€ -
	Subtotale	€ 8.440,75
B.8)	Spese tecniche (I.V.A. e oneri compresi):	
B.8.1)	Progettazione di fattibilità tecnico-economica	€ -
B.8.2)	Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni	€ -
B.8.3)	Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - spese personale interno (d.g.r. XI/1730/2019)	€ 3.354,12
	Sommano spese tecniche in fase di progettazione	€ 3.354,12
B.8.4)	Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - affidamenti esterni	€ 1.617,64
B.8.5)	Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - spese personale interno (d.g.r. XI/1730/2019)	€ 4.024,95
	Sommano spese tecniche in fase di esecuzione	€ 5.642,59
B.9)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016	€ -
B.10)	Attività di supporto al RUP art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ -
B.11)	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ -
B.12)	Incentivi ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	€ 1.587,20
B.13)	Attività di consulenza e supporto rilascio CPI	€ -
B.14)	Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto	€ -
B.15)	Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006	€ -
B.16)	Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Delibera ANAC n. 1197/2019	€ 30,00
B.17)	Spese generali 15% di B.3) e B.8)	€ 2.129,67
B.18)	Accantonamento per aumento spese generali per COVID 19 (d.g.r. XI/3277/2020)	€ 1.393,62
	Subtotale	€ 14.137,21
B.19)	I.V.A. ed altre imposte	
B.19.1)	I.V.A. su lavori	€ 17.459,22
B.19.2)	I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti	€ 602,72
	Sommano IVA ed imposte	€ 18.061,94
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione - TOTALE (B)	€ 40.639,91
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)	€ 120.000,00