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1 PREMESSA 

La presente relazione riporta le descrizioni tecniche e prestazionali dei materiali da 

utilizzare e le modalità esecutive da seguire per la realizzazione degli interventi che 

riguardano la manutenzione straordinaria di un tratto del canale Ticinello Mendosio, nel 

territorio comunale di Binasco (MI), nel quale sono state riscontrate situazioni di criticità, 

tali da costituire un potenziale pericolo per il regolare deflusso delle acque. 

Lo scopo è quello di far sì che la realizzazione di tutte le opere in progetto rispondano a 

livelli di funzionalità ed efficienza necessari a garantire gli standard qualitativi del servizio. 

In caso di rilevata mancanza di specifiche norme o prescrizioni relative a particolari 

opere o tecnologie utilizzate, si farà riferimento alle Norme Tecniche di settore. 

2 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

2.1 Generalità 

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente 

Capitolato tecnico e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto. 

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare ed a far 

osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del 

lavoro vigenti all'epoca dell'appalto. L'Appaltatore è diretto ed unico responsabile di 

ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla 

imperfetta osservanza delle norme presenti in questo capitolato. 

2.2 Lavori eseguiti ad iniziativa dell’appaltatore 

Qualora l'Appaltatore, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei 

Lavori, eseguisse lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione 

più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che 

l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore non avrà diritto ad 

alcuna modifica della remunerazione contrattuale o comunque ad alcun compenso, 

quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali 

e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste. 
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2.3 Preparazione dell’area di cantiere 

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere a 

sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed 

arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di 

quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori.  

Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per 

l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per 

l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere 

la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee 

telefoniche, elettriche e del gas esistenti.  

Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi 

alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di 

cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta. 

Resta a carico dell'Impresa l'onere per lo svolgimento delle pratiche di abbattimento 

delle piante, ivi incluse la delimitazione precisa delle zone interessate dal taglio degli 

alberi e la produzione degli elaborati in numero e tipo richiesti per l'approvazione delle 

pratiche stesse. 

3 MERCEDI, NOLI, TRASPORTI 

3.1 Generalità 

Le prestazioni di lavori a constatazione saranno del tutto eccezionali e potranno 

verificarsi solo per lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciuti e 

compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine preventivo scritto dalla 

Direzione Lavori. La liquidazione avverrà mediante applicazione dei prezzi dell'apposito 

articolo di Elenco Prezzi previo ribasso d'asta. 

3.2 Manodopera 

Gli operai per i lavori a constatazione dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire 

e muniti degli attrezzi necessari, dovranno inoltre risultare perfettamente in regola con le 

norme vigenti riguardanti le Assicurazioni Sociali, Malattia, Infortuni. 

I prezzi della manodopera sono comprensivi del prezzo base contrattuale e di tutti gli 

oneri sociali di cui sopra, oltre che delle spese generali ed utili dell'Impresa. 
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3.3 Noleggi 

Nei prezzi di noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico, scarico e 

trasporto al e dal cantiere all'inizio ed al termine del nolo. 

Il montaggio e lo smontaggio sono compresi nel prezzo. 

Per il nolo di automezzi, nel costo del nolo sono comprese tutte le forniture 

complementari (carburante, lubrificante, grasso, stracci) nonché le prestazioni 

dell'autista. 

Nei prezzi di noleggio dei macchinari, questi si intendono sempre forniti a nolo in 

condizioni di perfetta efficienza e con eventuale operatore. 
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4  MATERIALI FORNITI A PIÈ D'OPERA 

4.1 Generalità 

I materiali e le apparecchiature da impiegare devono tutti soddisfare ai requisiti indicati 

o richiamati nel presente Capitolato, ed essere di completo gradimento della Direzione 

Lavori. 

L'Appaltatore, su richiesta di quest'ultima, ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo a 

sottoporre i materiali e le apparecchiature impiegati e da impiegarsi alle prove normali e 

regolamentari ed a quelle che prescriverà la Direzione Lavori per l'accertamento della 

loro qualità, resistenza e affidabilità. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di rifiutare i materiali e le apparecchiature che non 

ritenesse rispondenti alle norme indicate o richiamate nel presente Capitolato o 

giudicasse inadatti alla buona riuscita dei lavori. 

L'accettazione in cantiere di qualsiasi materiale o apparecchiatura non pregiudica alla 

Direzione Lavori il diritto di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera e fino ad 

approvazione del collaudo, i materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere che 

ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali. 

I materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere rifiutati dovranno essere 

rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio termine che di volta in volta fisserà la 

Direzione Lavori. 

Non ottemperando l'Appaltatore a tali disposizioni, si procederà d'ufficio a tutte spese 

dell'Appaltatore stesso, e delle stesse verrà fatta immediata detrazione sulla contabilità 

dei lavori. 

Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere per dimensioni, peso, 

numero, qualità, specie e lavorazione, ed eventuale provenienza, alle indicazioni del 

presente Capitolato Speciale e dell'Elenco Prezzi riportato nel contratto. 

I prezzi dei materiali e delle apparecchiature si intendono per materiali ed apparecchi 

sdoganati resi franco magazzino cantiere e comprendono quote per spese generali ed 

utili dell'Impresa. 

Le quote si intendono sempre riferite a materiali di ottima qualità rispondenti alle 

caratteristiche specificate ed approvate dalla Direzione Lavori. 
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4.2 Acqua - sabbia - ghiaia e pietrisco - pietre naturali 

ACQUA: dovrà essere dolce e limpida; priva di sostanze eterogenee e risultare non 

aggressiva per i materiali con i quali verrà impiegata e per la buona conservazione delle 

strutture. 

SABBIA: essa dovrà essere selezionata, in ordine alle dimensioni, secondo le tre classi 

seguenti: 

- sabbia grossa - grani da 2 a 5 mm; 

- sabbia media - grani da 0,5 a 2 mm; 

- sabbia fine - grani minori di 0,5 mm 

La sabbia non dovrà contenere materie argillose, terrose o melmose; ed avere 

granulometria non uniforme. 

 

GHIAIE E PIETRISCHI: dovranno rispettivamente soddisfare i requisiti per l'uso cui sono 

destinati. Dal punto di vista granulometrico essi dovranno avere dimensioni che 

corrispondono alla granulometria stabilita dalla Direzione Lavori, in base a prove 

preliminari, a seconda delle opere per la cui esecuzione verranno adoperati. 

 

PIETRE NATURALI: tutte le pietre, da usarsi nell'esecuzione delle opere, devono essere 

compatte, di forte resistenza, monde da cappellaccio, senza screpolature, esenti da 

piani di sfaldamento, venature, interclusioni di sostanze estranee, e dovranno avere 

dimensioni adatte al particolare loro impiego ed efficace adesività con le malte. 

4.3 Prove dei materiali 

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la 

loro accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei 

materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da 

prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, confezione ed invio di 

campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. 

L’Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli 

Istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio 

Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi 

più adatti a garantire l'autenticità. 
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In particolare, per quanto riguarda i calcestruzzi, periodicamente, ed in relazione al 

volume dei getti, saranno confezionati provini con gli impasti prelevati alle betoniere alla 

presenza di un rappresentante che all'uopo sarà delegato dalla D.L.. 

Ogni provino dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo, in corrispondenza 

del quale, verranno, su apposito Registro tenuto dalla Direzione Lavori, indicata la data e 

l'ubicazione del prelevamento, la dosatura prescritta per l'impasto, le modalità ed i 

risultati delle prove.  

La valutazione dei risultati ottenuti spetta insindacabilmente alla Direzione Lavori che 

potrà richiedere la sostituzione di alcuni o di tutti i materiali, la modifica dei disegni di 

progetto nonché variazioni delle modalità di lavorazione e di posa in opera. 

5 SCAVI  

5.1 Generalità e modalità esecutive 

Normativa di riferimento 

DM 11.3.88 

CNR Uni 10014-12.64 Prova sulle terre 

D.M. 17/01/2018 

 

Prima dell'inizio degli scavi l'Appaltatore procederà alla verifica della rispondenza 

altimetrica dei profili del progetto e delle eventuali varianti ordinate dalla Direzione 

Lavori, con l’effettiva altimetria e planimetria dei luoghi dove devono essere eseguiti gli 

scavi. La verifica dovrà essere fatta sulla base di capisaldi di provata validità ed 

omogeneità. 

L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che 

a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in 

presenza d'acqua. Se l'Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, la D.L. avrà la 

facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei. 

Eventuali scavi eseguiti dall'Appaltatore per comodità di lavoro od altri motivi, senza 

autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del 

pagamento.  
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Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato 

nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. 

All'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della 

vegetazione e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto. 

All'inizio dei lavori, nelle superfici assoggettate a scavi, l'Appaltatore dovrà provvedere 

all’asportazione del terreno vegetale e accantonamento per il riutilizzo successivo. 

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il 

materiale d'imposta. 

L'Impresa prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle 

pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi, metterà 

in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà 

obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. Ella 

dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del 

terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. 

La Direzione Lavori potrà ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano 

aumentate o rinforzate per motivi di sicurezza senza che questo possa creare motivo di 

reclamo o richiesta di compensi da parte dell'Impresa. 

In ogni caso l'Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere 

che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo. 

La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi 

causa caduti entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell'Impresa indipendentemente 

dal tempo che trascorrerà fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere 

effettuato solo dopo l'autorizzazione della Direzione Lavori e con le modalità da questa 

eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste 

specifiche. 

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla Direzione Lavori, dovranno 

essere portate a discarica; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai 

lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. 

Contravvenendo a queste disposizioni, l'Appaltatore dovrà a sue spese rimuovere e 

asportare le materie in questione. 
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5.2 Classificazione degli scavi 

Gli scavi saranno classificati come più sotto indicato: 

a) Scavo in roccia 

Si considera "roccia" un blocco di materiale con volume maggiore di 0,75 m3 e di 

resistenza e struttura tale da non poter essere rimosso e demolito senza l'uso di esplosivi o 

di martelli demolitori e che conserva la sua compattezza ed una elevata resistenza 

meccanica anche dopo una prolungata esposizione all'azione dell'acqua e di altri 

agenti atmosferici. 

b) Scavo di terreno sciolto di qualsiasi natura 

Si considera terreno sciolto qualsiasi materiale che non sia la roccia sopra indicata. 

Rientrano in questa categoria di scavi anche i pezzi isolati di roccia inferiori a 0,75 m3. 

c) Scavo in acqua 

Si considera scavo in acqua quello eseguito oltre 20 cm al di sotto del livello di equilibrio 

delle acque sotterranee entro lo scavo. 

L'esaurimento dell'acqua verrà disposto mediante ordine scritto dalla Direzione Lavori e 

l'Impresa ha l'obbligo di provvedervi adeguatamente con mezzi meccanici idonei e 

corrispondenti all'entità richiesta e con il personale e le scorte necessarie anche per il 

funzionamento continuativo nelle 24 ore, ed a mantenere il prosciugamento per tutto il 

tempo necessario al completamento del lavoro. 

Nel caso di scarico dell'acqua di aggottamento nelle fognature stradali, si dovranno 

adottare sistemi di decantazione per evitare interramenti od ostruzioni dei condotti. 

Gli scavi soggetti alle acque dovranno procedere da valle a monte, con il fondo ben 

livellato e con regolare canaletto sul fondo che conduca le acque al loro esito naturale 

od ai pozzetti delle pompe. 

5.3 Tipi di scavi 

5.3.1 SCAVI DI SBANCAMENTO 

Per scavo di sbancamento si intende in genere qualsiasi scavo a sezione aperta 

realizzato in vasta superficie, che permetta l’impiego di normali mezzi meccanici e 

l’allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe e di 

gradinature provvisorie, aventi lo scopo di consentire l’accesso ed il corretto 

funzionamento dei mezzi meccanici, che saranno eseguite a carico dell’impresa. 
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Saranno considerati scavi di sbancamento quelli occorrenti per lo spianamento e la 

sistemazione del terreno, per la sistemazione dei piazzali, per la formazione dei piani 

d’appoggio delle platee di fondazione, su cui dovranno sorgere le opere di regimazione 

idraulica quali briglie, traverse, soglie, pennelli etc., i ponti le costruzioni stradali e le 

costruzioni civili in genere, dei relativi vespai e delle opere di drenaggio. Saranno 

considerati scavi di sbancamento quelli che si trovino al di sotto del piano campagna, 

quando gli scavi rivestano i caratteri sopra citati. 

 

5.3.2 SCAVI PER RICALIBRATURE D'ALVEO 

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la 

sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni 

andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. 

Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non 

diversamente indicato dalla D.L., andranno trasportati a discarica o accumulati in aree 

indicate dalla D.L., per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impresa 

provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere 

estraneo per l'utilizzo previsto. 

 

5.4 Materiale scavato e discariche 

Il materiale scavato sarà di proprietà del Committente. La Direzione Lavori giudicherà 

dell'eventuale impiego del materiale scavato per l'utilizzo dello stesso nella formazione di 

rilevati o rinterri inerenti alla realizzazione delle opere e darà disposizioni circa l'invio alle 

discariche dei restanti quantitativi non utilizzati. 

L'eventuale materiale inerte di origine alluvionale risultante dagli scavi deve essere 

accatastato in loco e poi riutilizzato nei rinterri e nelle sistemazioni d'area comunque 

necessarie. Tenendo conto infatti dell'odierna difficoltà di reperimento di simili materiali, 

e conseguentemente del loro costo, non sono giustificati sprechi ed allontanamento a 

discarica. 

Il materiale in generale destinato a futura utilizzazione dovrà essere sistemato nelle aree 

che la Direzione Lavori metterà a disposizione come deposito, senza compenso 

supplementare. Senza compenso supplementare dovrà inoltre essere effettuato il 
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distendimento e sistemazione del terreno di risulta degli scavi nell'ambito del cantiere, se 

richiesto dalla Direzione Lavori. 

5.4.1 TERRENO DI COLTIVO 

La rimozione dello strato di suolo vegetale, o di terra di coltura o coltivo, deve precedere 

qualsiasi altro tipo di scavo o di opera di costruzione e deve interessare ogni superficie 

soggetta ad alterazione del suolo. Deve essere realizzata separatamente da tutti gli altri 

movimenti di terra. 

L’asportazione della terra di coltivo è preceduta dalla eliminazione della vegetazione 

esistente, ove previsto.  

La terra di coltivo non potrà essere rimossa nell'ambito delle radici di alberi da 

conservare. Durante la rimozione, la terra di coltivo non potrà essere mescolata con 

materiali estranei, soprattutto se dannosi per le piante. 

La terra di coltura deve essere asportata da tutte le superfici destinate a costruzioni e 

pavimentazioni, scavi e riporti, od utilizzate per installazioni di cantiere, per uno spessore 

di circa 30 cm, affinché sia conservata e riutilizzata per lavori di costruzione del 

paesaggio, avendo cura di evitare materiale inerte, rifiuti affioranti, fanghi ed argille 

presenti negli strati inferiori. 

Per evitare la compattazione del suolo, gli eventuali veicoli cingolati utilizzati non devono 

esercitare una pressione superiore a 0.40 kg/cm2 e la larghezza dei cingoli non può 

essere inferiore a 500 mm. 

La terra di coltivo dovrà essere ordinatamente accatasta in modo tale da non essere 

soggetta a transito di veicoli. Si dovranno evitare inquinamenti sia durante 

l'accatastamento che durante il periodo di deposito. Il deposito dovrà essere protetto 

contro l'erosione e le erbe infestanti e regolarmente innaffiato per impedirne 

l'essiccazione. I cumuli di terra di coltivo non dovranno essere troppo grandi, per evitare 

di danneggiare la struttura e la fertilità. In generale, la larghezza di base dei cumuli non 

dovrà superare 3 m e l'altezza 2 m. Con quantità molto grandi di terra di coltivo, la 

larghezza di base potrà anche superare 3 m, ma in tal caso l'altezza non potrà superare 

1 m. Cumuli costituiti da suoli vegetali fortemente leganti dovranno essere rivoltati 

almeno una volta all'anno. 
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5.4.2 DISCARICHE 

A cura e spese dell'Impresa il materiale giudicato non utilizzabile dalla D.L. dovrà essere 

allontanato senza indugio e trasportato a rifiuto a qualsiasi distanza a pubbliche 

discariche.  

L’Appaltatore deve essere in grado, prima dell’inizio del lavoro, di documentare in modo 

inequivocabile l'ampia disponibilità delle discariche e delle zone di deposito 

temporaneo ivi compresi tutti i permessi ed autorizzazioni per legge necessarie. 

Tali discariche devono risultare adatte allo scopo ed il loro utilizzo non dovrà recare 

danno a terzi, esse devono altresì essere approvate dal Committente senza che ciò 

comporti oneri di sorta. Il trasporto a discarica, definitiva o provvisoria, la formazione e la 

sistemazione finale delle discariche stesse sono a totale cura e spesa dell'Appaltatore. 

5.5 Rifinitura delle superfici di scavo 

L'Impresa dovrà rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia 

che fossero instabili e pulire con acqua ed aria compressa tutte le superfici. 

Nel caso di scavo in roccia le fenditure dovranno essere riempite di calcestruzzo (Rck 150 

kg/m2). 

6 DEMOLIZIONI 

6.1 Generalità 

È fatto obbligo all'Appaltatore di accertare con la massima cura la struttura ed ogni 

elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso sia nei particolari in modo da 

conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive. 

L'Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui al D.Lgs. 

81/2008, nelle modalità che crederà più opportune previa approvazione della Direzione 

Lavori. In ogni caso l'Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni 

responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di 

demolizione sia l'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e 

sorveglianza. 

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l'Impresa dovrà osservare le seguenti 

prescrizioni: 
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- il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e 

pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per l’individuazione 

immediata di condizioni di pericolo; 

- l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un 

dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un 

caposquadra; 

- i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere 

impiegati qualora la stabilità delle strutture non lo consentisse; 

- si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori 

o gru semoventi oppure fresatrici stradali nel caso in cui la demolizione riguardasse 

la massicciata stradale. 

6.2 Modalità esecutive 

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura: in 

corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere di protezione. 

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni dagli impianti di 

elettricità, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l'Appaltatore dovrà 

prendere direttamente accordi con le rispettive Società ed Enti eroganti. 

Il materiale di risulta delle demolizioni e inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, 

se destinato a riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dalla Direzione 

Lavori nell'ambito del cantiere. L'Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi che 

interessano l'opera da demolire, escluso il ferro di rinforzo, quando richiesto dalla 

Direzione Lavori. 

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle 

condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato 

dell’indagine si procederà poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di 

puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la demolizione. Le 

demolizioni di murature, calcestruzzi, etc…, sia parziali che complete, devono essere 

eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo 

tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue 

murature ed evitare incomodi o disturbo. La successione dei lavori deve essere indicata 
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in un apposito programma firmato dall’appaltatore e dalla Direzione Lavori e deve 

essere a disposizione degli ispettori di lavoro. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche 

per mancanza di puntellature o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od 

oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e 

rimesso in pristino dall'Appaltatore, a sua cura e spese, senza alcun compenso. 

7 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO 

7.1 Generalità 

Tutte le aree interessate dai lavori, le cave di prestito, le eventuali strade di accesso, gli 

scavi e i depositi di materiali dovranno essere disboscati e decespugliati a cura 

dell'Impresa. 

Pertanto, all'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere all'abbattimento degli alberi ed 

alla loro sfrondatura, all'estirpazione di ceppi e radici, di ceppaie e sterpaglie ed al loro 

trasporto a discarica. 

Il legname di recupero sarà tagliato a misura dall'Impresa e sarà trasportato a deposito 

nelle aree indicate dalla Direzione Lavori. 

Il legname di recupero rimane di proprietà del Committente. 

Tra i lavori descritti in questo capitolo rientrano le operazioni di manutenzione 

straordinaria dei corsi d'acqua che comprendono generalmente interventi di 

decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde. 

I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di 

progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. Nel caso 

di lavori in prossimità di corsi d’acqua l'Impresa dovrà assolutamente evitare che il 

materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla 

corrente. 

L’Impresa curerà la richiesta delle necessarie autorizzazioni presso gli Enti competenti da 

effettuarsi prima del taglio di alberi. 
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7.2 Decespugliamento 

I lavori di decespugliamento andranno eseguiti sia a mano che mediante l'utilizzo di 

mezzi meccanici, dotati di lame o cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle 

condizioni locali e delle caratteristiche del terreno. 

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli 

alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in 

senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un 

manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa. 

Le operazioni potranno essere anche effettuate mediante l’utilizzo di decespugliatori 

idonei od attrezzature manuali; in entrambe i casi si dovrà porre particolare attenzione 

ad evitare il danneggiamento della vegetazione conservata e della rinnovazione di 

specie autoctone attualmente in atto. 

Saranno, inoltre, rimossi gli arbusti morti o deperenti, nonché i soggetti caratterizzati da 

fenomeni patogeni e, comunque, senza avvenire. 

I materiali di risulta potranno essere macinati o triturati in loco ed impiegati come 

pacciamatura o ammendante. Alternativamente la sterpaglia rimossa andrà ripulita dal 

terriccio, allontanata dall'area di lavoro e portata a discarica. 

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente 

regolarizzato. 

7.3 Disboscamento 

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante 

con diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di 

decespugliamento descritti al paragrafo precedente. 

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno 

essere raccolti, accatastati, sramati, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e 

trasportati dove indicato dalla Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere 

portati a discarica. 

Durante i lavori di rimozione delle piante l'Impresa dovrà porre la massima attenzione per 

evitare qualunque danno per le persone, per le cose; per i manufatti o la vegetazione 

limitrofa e sottostante. A tale scopo il tronco da abbattere dovrà essere 

precedentemente liberato dai rami primari e secondari, nonché guidato nella sua 
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caduta. L'Impresa è comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno 

conseguente ai lavori di rimozione. L'Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione per la 

salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dalla Direzione 

Lavori. 

Nei casi di abbattimenti di alberi di alto fusto o di eventuali ceppaie isolate si dovrà 

procedere, ad abbattimento avvenuto, alla rimozione di tutti i ceppi od alla loro 

trivellazione con idonea macchina operatrice secondo la normativa vigente nelle aree 

non urbanizzate o mediante fresatura nei territori urbanizzati. 

7.4 Sfalcio e decespugliamento 

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante dovranno 

essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dalla Direzione Lavori. 

I lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o 

gommato, fornito di disco con coltelli rotanti; dove necessario, l'intervento sarà 

completato a mano. 

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e 

portata a discarica. L'Impresa dovrà anche raccogliere e trasportare a discarica 

eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di intervento. 

Se previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori, terminate le operazioni di 

decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato. 

 

8 RINTERRI - RILEVATI  

8.1 Generalità 

Per l’esecuzione dei rinterri verranno comunemente impiegati i materiali di risulta degli 

scavi di cantiere o, se indicato nei disegni e/o richiesto dalla Direzione Lavori, si 

utilizzeranno materiali provenienti dalle cave di prestito. 

Per l’esecuzione dei rilevati verranno in genere impiegati, salvo contrarie indicazioni 

della Direzione Lavori materiali non coerenti (sabbia, ghiaia o pietrisco) o coerenti (limi 

argillosi, argille) anch'essi provenienti sia dagli scavi in cantiere sia da cave di prestito 
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approvate. Tutti i materiali impiegati saranno preventivamente approvati dalla Direzione 

Lavori.  

8.2 Modalità esecutive 

I materiali per i rinterri ed i rilevati dovranno essere disposti in strati dello spessore di circa 

30 - 40 cm, quindi bagnati e compattati al 70% della densità relativa del materiale 

impiegato o al 90% dell'optimum Proctor mediante costipatori meccanici od altri mezzi 

ritenuti idonei dalla Direzione Lavori. 

Le superfici di appoggio dei rilevati dovranno essere scarificate asportando il materiale 

superficiale per uno spessore minimo di 30 - 50 cm, a giudizio della Direzione Lavori. 

Le superfici di appoggio dovranno essere rullate con rullo vibrante di peso non inferiore 

alle 2 t e dovranno essere preventivamente ispezionate ed approvate dalla Direzione 

Lavori. 

Per quanto concerne il piano d’appoggio di strutture quali serbatoi occorrerà prevedere 

il preliminare costipamento del fondo scavo mediante minimo 5 passaggi di rullo statico 

del peso non inferiore alle 7 t. 

Il rinterro per costituire il piano di fondazione prevede inoltre l'interposizione di geotessile, 

la stesura di 10 cm di sabbia costipata, la stesa a strati non superiori a 30 cm di misto 

naturale di cava privo di frazione fine e di elementi granulari eccedenti i 10 cm di 

diametro. Il misto naturale di cava andrà steso e costipato per strati successivi non 

superiori ai 30 cm con almeno 5 passaggi di rullo statico del peso minimo di 7 t. 

I drenaggi dovranno essere costituiti da tubazioni in calcestruzzo semplice posati 

secondo le modalità e le direttrici di disegno con adeguata pendenza verso il pozzetto 

di recapito e avvolgimento completo in geotessuto. 

8.3 Rilevati per opere idrauliche 

8.3.1 MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA: CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre 

preferibilmente da utilizzare saranno le argille sabbiose (classe A6), i limi sabbiosi (classe 

A4) e le ghiaie miste a sabbia ed argilla (classi A2-4 e A2-6); le terre appartenenti alle 

classi A4 e A6 dovranno avere un contenuto minimo di sabbia pari al 15%, mentre quelle 
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delle classi A2-4 e A2-6 dovranno avere un contenuto di argilla compreso fra il 20% ed il 

30%. 

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite. 

Il materiale posto in opera dovrà avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 

95% del peso di volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale 

con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umidità dovrà avere i valori compresi fra +/- 

2% dell'umidità ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche 

la percentuale di umidità, questa deve essere mantenuta costante con una tolleranza di 

+/- 1%. 

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, dovrà rispondere alle 

caratteristiche seguenti: 

• l'aggregato non dovrà avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, 

allungata o lenticolare; 

• granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e 

uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: 

• Serie crivelli e setacci UN Miscela passante % totale in peso 

 Crivello 71  100;  

 Crivello 40  75/100;  

 Crivello 25  60/87; 

 Crivello 10  35/67;  

 Crivello 5  25/55;  

 Setaccio 2  15/40; 

 Setaccio 0,4  7/22;  

 Setaccio 0,075 2/10; 

• rapporto tra il passante al setaccio 0.0075 ed il passante 0.4 inferiore a 2/3; 

• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 

30%; 

• equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, 

compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale 

prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) 

potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle 

caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia 

compreso tra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la 
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miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice 

di portanza CBR di cui al successivo comma 6;  

• indice di portanza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul 

materiale passante al crivello 25) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale 

condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all'umidità ottima di 

costipamento. 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, 

l'accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 

1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia un equivalente in 

sabbia compreso tra 25 e 35. 

8.3.2 MODALITÀ ESECUTIVE 

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sarà necessario preparare il terreno di 

posa, provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla 

predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno 

fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di ammorsamento. Nella costruzione 

dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi, sia 

per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per 

quanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il 

costipamento ed il numero di passate. 

8.4 Prove di accettazione e controllo 

Prima dell'esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori procederà al prelievo di campioni 

di terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle 

prescrizioni di progetto. I campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: 

sarà individuata la curva granulometrica che caratterizza ogni campione, verranno 

valutati i limiti di Atterberg (in particolar modo il limite liquido e l'indice di plasticità), 

l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove necessarie per la determinazione della 

resistenza al taglio e dell'optimum Proctor. 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla posa in opera di una opportuna strumentazione 

geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in tutte le 

fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di 

piezometri e di inclinometri sarà inoltre possibile controllare il grado di assestamento, 
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l'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati 

argillosi, l'andamento del moto di filtrazione. 

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito 

soddisfacente, l'Appaltatore sarà tenuto a ripetere la compattazione dei rilevati sino ad 

ottenere il risultato prescritto.  

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo 

sono a carico dell'Appaltatore. Inoltre, l'Appaltatore è obbligato, essendo compensato 

nel corrispettivo, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le maggiori dimensioni richieste 

dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute e i lavori 

di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie. All'atto del 

collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai 

disegni progettuali. Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, 

l'Appaltatore dovrà provvedere a sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire 

facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel 

rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con 

quelle già posate. 

8.5 Tracciamenti 

Prima di effettuare i riporti, l’Appaltatore è tenuto alla predisposizione delle seguenti 

operazioni: 

• livellazione di precisione per la predisposizione dei capisaldi locali di quota a cui 

fare riferimento per i successivi rilievi planoaltimetrici, 

• rilievo planoaltimetrico dell’area, basandosi sui capisaldi precedentemente 

stabiliti e rilevati; 

• picchettazione degli scavi e riporti, o individuazione delle livellette successive, 

nella quantità minima di 1 picchetto ogni 200 m2 o di una successione di livellette 

ogni 50 m. 

Ogni picchetto dovrà essere numerato ed essere riferito a punti inamovibili per poterne 

ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o manomissione. I capisaldi, i 

picchetti o le livellette successive danneggiati o rimossi dovranno essere 

immediatamente ripristinati a cura e spese dell’Appaltatore. I risultati dei rilievi e della 

picchettazione saranno riportati su appositi elaborati che dovranno essere approvati 
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dalla Direzione Lavori; una copia di tali elaborati dovrà essere consegnata alla Stazione 

Appaltante, una alla Direzione Lavori, ed una terza verrà conservata in cantiere. 

Durante la verifica da parte della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante dei 

risultati dei rilievi, l’Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione il personale ed i mezzi 

necessari. La tolleranza ammessa per il riporto di materiali inerti per la costruzione di una 

nuova morfologia è di cm 20 rispetto alle quote riportate per il 20% dei punti rilevati, di 

cm 10 rispetto alle quote riportate per il 40% dei punti rilevati e di cm 5 rispetto alle quote 

riportate per il restante 40% dei punti rilevati. La tolleranza ammessa per il riporto di terra 

di coltivo è di cm 10 rispetto alle quote riportate per il 10% dei punti rilevati, di cm 5 

rispetto alle quote riportate per il 30% dei punti rilevati e di cm 0 rispetto alle quote 

riportate per il restante 60% dei punti rilevati. La tolleranza ammessa per le quote finali 

dei riporti, rispetto a quelle indicate negli elaborati progettuali, è di cm 15 rispetto alle 

quote riportate per il 10% dei punti rilevati, di cm 5 rispetto alle quote riportate per il 40% 

dei punti rilevati e di cm 0 rispetto alle quote riportate per il restante 50% dei punti rilevati. 

Al momento della verifica delle tolleranze di errore dell’esecuzione dei lavori, 

l’Appaltatore può richiedere un ampliamento del numero di campioni utilizzati per il 

calcolo. 
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9 MANUTENZIONE ALVEI 

9.1 Generalità 

I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria 

dei corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, 

disboscamento e riprofilatura delle sponde. 

I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di 

progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. L'Impresa 

dovrà assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in 

acqua e venga allontanato dalla corrente. 

9.2 Opere di protezione spondale in massi naturali, corazzamento fondo alveo o 
selciatoni 

9.2.1 GENERALITÀ 

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di 

fondazione e da una mantellata di rivestimento della sponda. La berma sarà realizzata 

in maniera differente a seconda che il corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti 

o sia interessato da periodi di asciutta.  

9.2.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

I massi di pietra naturale per gettate, scogliere o rivestimenti devono avere il maggior 

peso specifico possibile, essere di roccia viva e resistente, non alterabile all'azione delle 

acque, e non presentare piani di sfaldamento e crinature da gelo. 

La Direzione dei Lavori potrà ordinare la prova di resistenza del materiale all'urto, 

all'abrasione, alla gelività, alla salsedine marina, ecc. in base alle norme per 

l'accettazione delle pietre naturali da costruzione, approvate con R.D. 16 novembre 

1938 n° 2231. 

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti 

essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da 

giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti: 

• peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3), 



 

D.g.r. XI/4337 del 22.02.2021: “Convenzione per manutenzione straordinaria della roggia Carona in comune di 

Lacchiarella (MI), del Navigliaccio, Vernavola e Vernavolino in comune di Pavia (PV) e del Ticinello Mendosio in 

comune di Binasco (MI) – Lavori di difesa e sostegno spondale mediante risagomatura e formazione scogliere” 

• resistenza alla compressione: > 50 N/mm2 (500 kgf/cm2), 

• coefficiente di usura: < 1.5 mm, 

• coefficiente di imbibizione: < 5%, 

• gelività: il materiale deve risultare non gelivo (categoria FTA della norma UNI EN 

13383:2013). 

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di 

progetto, non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno 

risultare a spigolo vivo e squadrati. Secondo il peso saranno divisi nelle categorie 

riportate nella successiva tabella tratta dalla norma UNI EN 13383:2013. 

Qualora non indicato nelle tavole di progetto, dovranno essere utilizzati massi di 

categoria HMA1000/3000 per la realizzazione di scogliere, mentre per il basamento delle 

stesse dovrà essere utilizzata la categoria HMA3000/6000. 

 

9.2.3 MODALITÀ ESECUTIVE 

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il fronte del 

lavoro; la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti 

senza arrecare alcun danno alle sponde. Il materiale dovrà essere accostato con 
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l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di proteggere le opere idrauliche: è 

tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde. 

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in 

condizioni di magra, con livelli d'acqua inferiori a 0.50 m, la berma sarà realizzata entro 

uno scavo di fondazione di forma prossima a quella trapezia. 

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e 

non oscillanti e in modo che la tenuta della berma o dal fondo nella posizione più 

lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni. 

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa 

in uno scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilità 

dell'opera. 

L'Appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera 

dei massi, quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti più adatti 

per la buona esecuzione dei lavori, e per evitare che i massi abbiamo a subire avarie. Le 

scogliere possono essere, ove necessario, formate incastrando con ogni diligenza i massi 

gli uni contro gli altri in modo da costruire un tutto compatto e regolare, di quelle forme 

e dimensioni stabiliti nel progetto. Per ciascuna scogliera il Direttore dei Lavori fissa il 

volume minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume differente. 

Nel caso di scogliera formata da massi "a coltello" con sviluppo prevalente in due 

dimensioni occorre che ogni singolo masso non presenti fessurazioni o piani di 

sfaldamento. La scogliera andrà eseguita in modo da evitare piani continui e 

collocando i massi ad incastro a quote differenti. 

Gli interstizi tra masso e masso verranno saturati con terreno di risulta degli scavi o con 

pietrame di piccola pezzatura. Le dimensioni minime di ciascun masso costituente la 

scogliera a coltello sono fissate in: 

- 1.5 m di lunghezza; 

- 1.0 m di altezza; 

- 0.4 m di spessore. 

Sarà cura dell'Impresa realizzare la struttura in modo che non vi siano massi o parti di 

massi sporgenti in alveo per più di 10 cm rispetto al paramento di progetto. 
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La protezione al piede della scogliera deve essere eseguita con massi delle dimensioni 

specificate nei disegni esecutivi. 

La pendenza del paramento della scogliera potrà essere adeguata alle condizioni locali 

delle sponde senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo per l'Impresa. 

Nel caso di scogliera o muratura tradizionale i blocchi di pietrame verranno posti in 

opera con l'ausilio di un mezzo meccanico munito di adeguato braccio meccanico con 

benna mordente e che possa spostare e sistemare i blocchi secondo le pendenze e 

dimensioni di progetto. 

Ultimata la scogliera a secco si provvederà, ove previsto dagli elaborati di progetto, ad 

intasare gli spazi vuoti tra blocco e blocco con malta di dosaggio almeno 500 kg di 

cemento per metro cubo di inerte. La malta sarà formata dagli stessi materiali specificati 

per i calcestruzzi (art. II - 7). 

L'intasamento verrà eseguito versando malta semi-fluida dall'alto in modo da riempire 

tutti i vuoti evitando che la malta stessa fuoriesca dalla superficie della scogliera anche 

con l'uso di casseri, dove previsto e computato a parte. 

La Direzione Lavori potrà esigere di ripetere l'intasamento nelle parti di scogliera non 

completamente riempita. 

Gli scivoli di corazzamento del fondo alveo dovranno essere eseguiti ponendo in opera, 

con l’ausilio di un mezzo meccanico, i blocchi secondo le dimensioni e la disposizione 

indicate nei disegni esecutivi e dalla Direzione Lavori. 

Gli scivoli dovranno essere sagomati con un alveo di magra centrale creando piccoli 

bacini a vari livelli in modo da consentire la risalita della fauna ittica. 

Il pietrame di pezzatura maggiore è collocato su di un letto di pietrisco e geotessuto. 

A monte lo scivolo ha struttura ad arco con raggio di curvatura pari a 5/4 della 

larghezza d’alveo. 

La mantellata andrà realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le 

scarpate dovranno essere previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote 

prescritte per il necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento 

eseguito. 

Ciascun elemento dovrà essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non 

oscillante, indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti 
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dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno 

essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere 

all'impiego di scaglie o frammenti. 

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed 

opportunamente lavorati con il martello, al fine di ottenere una esatta profilatura dei 

cigli. 

Dovrà essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato 

fiume, in modo da fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi 

vuoti o soluzioni di continuità. 

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente 

seminate fino ad attecchimento della coltre erbosa. 

Prima di iniziare scogliere, muri o scivoli le superfici di contatto saranno regolarizzate 

asportando tutti i franamenti di materiale fratturato o smosso. In particolare il piano di 

fondazione sarà opportunamente consolidato e posto almeno 100 cm al di sotto del 

fondo alveo di progetto. Le superfici di appoggio e fondazione della scogliera, muri o 

scivoli dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori prima dell'inizio delle opere 

strutturali. 

Nel caso di realizzazione di selciatoni, si avrà cura di regolarizzare la posa dei massi, 

ponendo anche elementi più piccoli tra i massi, in maniera tale da fornire un piano 

opportunamente regolare ed omogeneo, dove possano circolare i mezzi senza 

particolari limitazioni. Si eviterà l’uso di massi e sassi con spigoli vivi a vista e si avrà cura di 

fare in modo che non vi siano elementi taglienti lungo il piano carrabile. 

9.2.4 PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO 

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovrà essere accettato 

dalla Direzione Lavori che provvederà per ogni controllo a redigere un apposito verbale. 

Dovrà essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni cento metri lineari di 

difesa da realizzare: l'esito di tale controllo sarà vincolante per l'accettazione della 

partita relativa al suddetto tratto di opera. 

Il controllo consisterà nell’individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo 

insindacabile giudizio, di almeno trenta massi che dovranno essere singolarmente pesati. 

La partita non verrà accettata se il peso di un solo masso verificato risulterà inferiore al 
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peso minimo previsto in progetto. Se la verifica avrà invece esito positivo, si procederà al 

prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove 

relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da 

porre in opera. 

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali 

(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) 

saranno effettuate, a carico dell'Impresa, seguendo quanto riportato al Capo II delle 

"Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 

1939, n° 2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e 

all'usura per attrito radente) si farà riferimento al Capo III della stessa normativa. 

Eventualmente potranno anche essere utilizzate le prove citate dalla norma UNI EN 

13383:2013. 

L'Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale 

relativi alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal 

Capitolato. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti 

prescritti, il materiale, per la tratta sotto controllo, verrà scartato con totale onere a 

carico dell'Impresa. 

Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le prove di accettazione saranno a 

carico dell'Impresa. 

9.2.5 MARCATURA 

La bolla di consegna dei massi deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

• designazione ed ubicazione della cava, o stabilimento di produzione, 

• data di spedizione, 

• numero di serie della bolla, 

• riferimento della norma UNI EN 13383:2013, 

• classe granometrica degli aggregati, 

• destinazione d’uso, 

• i valori dichiarati per ciascuna caratteristica essenziale come indicato nelle note 

del prospetto ZA.1 della norma UNI EN 13383:2013. 



 

D.g.r. XI/4337 del 22.02.2021: “Convenzione per manutenzione straordinaria della roggia Carona in comune di 

Lacchiarella (MI), del Navigliaccio, Vernavola e Vernavolino in comune di Pavia (PV) e del Ticinello Mendosio in 

comune di Binasco (MI) – Lavori di difesa e sostegno spondale mediante risagomatura e formazione scogliere” 

9.3 Riprofilatura delle sponde 

9.3.1 MODALITÀ ESECUTIVE 

La riprofilatura delle sponde andrà eseguita nei tratti di corso idrico indicati sugli 

elaborati di progetto e comprenderà, dopo tutte le operazioni necessarie per 

l'eliminazione degli arbusti e degli alberi, lo scotico della superficie esistente per uno 

spessore minimo di 20 cm, l'estirpazione dei ceppi e degli apparati radicali, il 

riempimento delle buche prodottesi, la riprofilatura della scarpata secondo le indicazioni 

di progetto e l'inerbimento delle superfici. 

I lavori dovranno garantire l'eliminazione completa, oltre che della vegetazione, anche 

di tutti gli apparati radicali, in modo da ridurre al minimo la possibilità di crescita di nuove 

piante. 

L'inerbimento delle scarpate, una volta riempite le buche lasciate dai ceppi e 

regolarizzata e riprofilata la sponda, sarà realizzato mediante la tecnica dell'idrosemina, 

consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di 

specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze 

miglioratrici del terreno, irrorata a forte pressione mediante idroseminatrice. Per la 

tipologia ed il quantitativo di sementi da utilizzare, nonché per tutte le specifiche in 

genere si veda quanto riportato nel capitolo relativo alle opere in verde. 

Tutto il materiale di risulta proveniente dalle operazioni sopra richiamate andrà 

allontanato dall'area di cantiere e trasportato a rifiuto in discarica o in apposito sito 

indicato dalla Direzione Lavori. 

9.3.2 PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO 

Come meglio dettagliato nel capitolo relativo all’opera in verde, al momento del 

collaudo la coltre erbosa dovrà risultare totalmente attecchita per tutta la superficie 

interessata dall'intervento e non dovrà risultare presente alcun tipo di vegetazione 

infestante o comunque diversa da quanto seminato. 

Qualora, in sede di collaudo, non si presentassero tali condizioni, l'Impresa dovrà 

provvedere, a sue cure e spese, a quanto necessario per ottenere le prescrizioni di cui 

sopra. 

In caso contrario l'opera non verrà accettata. 


