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PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO
Canale Ticinello Mendosio



OPERE IMPORTI

A.1 LAVORI  €        177.582,80 

A.2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  €            8.879,14 

A TOTALE OPERE IN APPALTO € 186.461,94

B

B.1 Spese per cartellonistica informativa, comprensive di IVA  €                       -   

B.2 Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA  €                       -   

C

C.1 Rilievi, comprensivi di IVA  €            1.720,00 

C.2 Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche, comprensivi di IVA
 €            2.913,36 

D

D.1 Oneri per risoluzione interferenza, comprensivi di IVA  €            2.000,00 

E

E.1 Imprevisti e arrotondamento, comprensivi di IVA  €            5.321,15 

F

F.1 Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, oneri e IVA compresi
 €                       -   

F.2 Spese tecniche per progettazione dell'intervento, verifica della progettazione, 

esecuzione dei lavori, comprensivo di costi indiretti del personale, ai sensi della 

DGR10.6.2019 - n. XI/1730
 €          19.773,47 

F.3 Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i (2% delle opere in appalto)                                                                                                    
 €            3.729,24 

G

G.1 Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine, comprensivo di IVA
 €                       -   

G.2 Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture etc., 

comprensivo di IVA
 €                       -   

H

H.1 Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo  €                       -   

I

I.1 Spese per pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori vari  €                       -   

L

L.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA, comprensivi di 

IVA
 €            3.000,00 

M

M.1 IVA sui lavori (22% delle opere in appalto)  €          41.021,63 

N

N.1 Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 26/01/2006 a favore 

dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.
 €               270,00 

O

O.1 Accantonamento per revisione spese generali per COVID-19, di cui alla DGR 

32/77 del 23/06/2020 (1.8% delle opere in appalto)
 €            3.356,31 

P

P.1 Fondo per espropri e servitù  €               432,90 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          83.538,06 

 €        270.000,00 

SPESE TECNICHE

QUADRO ECONOMICO - CANALE NAVIGLIACCIO

LAVORI VARI comprensivi di I.V.A.

INDAGINI E RILIEVI

ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO

ADEGUAMENTO DEI PREZZI

ESPROPRI E SERVITU'

TOTALE FINANZIAMENTO

SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

SPESE DI PUBBLICITA' E GARA

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA

IVA

AVCP


