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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

scavi,demolizioni, rinterri e discarica  (SpCat 1)

1 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,

1C.01.030.00 totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

30.a rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli

di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo

manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento

con volume: - oltre 5,01 m³

Sez.1A-2 *(larg.=4,47+4,47) 0,50 29,00 8,940 0,100 12,96

Sez.2-3 *(larg.=4,47+4,47) 0,50 52,86 8,940 0,100 23,63

Sez.3-4 *(larg.=4,47+4,45) 0,50 53,25 8,920 0,100 23,75

Sez.4-5 *(larg.=4,45+4,44) 0,50 52,54 8,890 0,100 23,35

Sez.5-6 *(larg.=4,44+4,46) 0,50 51,64 8,900 0,100 22,98

Sez.6-7 (tranne ultimi 3.5m) *(lung.=36,20-3,5)*(larg.=4,46+4,46) 0,50 32,70 8,920 0,100 14,58

Sez.7-8 (tranne attraversamento carraio 3.86m) *(lung.=16,86-3,86)*

(larg.=4,39+4,39) 0,50 13,00 8,780 0,100 5,71

Sez.8-9 *(larg.=4,39+4,36) 0,50 31,62 8,750 0,100 13,83

Sez.9-10 *(larg.=4,36+5,88) 0,50 72,35 10,240 0,100 37,04

Sez.10-11 *(larg.=5,88+5,97) 0,50 52,89 11,850 0,100 31,34

Sez.11-12 *(larg.=5,97+5,87) 0,50 53,04 11,840 0,100 31,40

Sez.12-13 (prima del salto) *(larg.=5,87+5,87) 0,50 46,97 11,740 0,100 27,57

Sez.13 soglia salto di fondo 0,50 1,820 0,91

Sez.13-14 (dopo salto) *(larg.=3,92+5,64) 0,50 59,31 9,560 0,100 28,35

Sez.14-15 *(larg.=5,64+5,59) 0,50 23,99 11,230 0,100 13,47

Sez.15-16 *(larg.=5,59+5,55) 0,50 67,48 11,140 0,100 37,59

Sez.16-17 *(larg.=5,55+5,6) 0,50 74,16 11,150 0,100 41,34

Sez.17-18 *(larg.=5,6+6) 0,50 44,57 11,600 0,100 25,85

Sez.18-19 *(larg.=6+5,35) 0,50 52,58 11,350 0,100 29,84

Sez.19-20 *(larg.=5,35+6,13) 0,50 53,02 11,480 0,100 30,43

Sez.20-21 *(larg.=6,13+5,96) 0,50 50,93 12,090 0,100 30,79

Sez.21-22 *(larg.=5,96+7,17) 0,50 61,59 13,130 0,100 40,43

Sez.22-23 *(larg.=7,17+5,88) 0,50 46,85 13,050 0,100 30,57

Sez.23-23A *(larg.=5,88+5,88) 0,50 35,00 11,760 0,100 20,58

Sez.23A-24A *(larg.=0,58+,58) 0,50 38,50 1,160 0,100 2,23

Sez.24A-25 *(larg.=7,31+7,31) 0,50 45,00 14,620 0,100 32,90

Sez.25-26 *(larg.=7,31+5,76) 0,50 51,59 13,070 0,100 33,71

Sez.26-27 *(larg.=5,76+6,63) 0,50 40,94 12,390 0,100 25,36

Sez.27-28 *(larg.=6,63+4,44) 0,50 56,32 11,070 0,100 31,17

Sez.28-29 *(larg.=4,44+5,51) 0,50 68,16 9,950 0,100 33,91

Sez.29-30 *(larg.=5,51+4,69) 0,50 39,38 10,200 0,100 20,08

Sez.30-31 *(larg.=4,69+4,15) 0,50 49,27 8,840 0,100 21,78

SOMMANO m³ 799,43 148,41 118´643,41

2 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,

1C.01.030.00 totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

30.a rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli

di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo

manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento

con volume: - oltre 5,01 m³

Ponte sezione 22 7,00 3,700 0,310 8,03

Ponte sezione 25 4,50 2,040 9,18

Ponte sezione 29 2,90 0,610 1,77

SOMMANO m³ 18,98 148,41 2´816,82

3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

1C.27.050.01 speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

00.d (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di

analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Vedi voce n° 1 [m³ 799.43] 25,000 19´985,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´985,75 121´460,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´985,75 121´460,23

Vedi voce n° 2 [m³ 18.98] 25,000 474,50

SOMMANO 100 kg 20´460,25 3,33 68´132,63

4 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito

1C.02.100.00 fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi

30.b natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i

trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere

provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove

occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

Sez.1A-2 *(larg.=2,04+2,04) 0,50 29,00 4,080 59,16

Sez.2-3 *(larg.=2,04+2,02) 0,50 52,86 4,060 107,31

Sez.3-4 *(larg.=2,02+1,58) 0,50 53,25 3,600 95,85

Sez.4-5 *(larg.=1,58+1,6) 0,50 52,54 3,180 83,54

Sez.5-6 *(larg.=1,6+1,3) 0,50 51,64 2,900 74,88

Sez.6-7 (tranne ultimi 3.5m) *(lung.=36,20-3,5)*(larg.=1,3+1,3) 0,50 32,70 2,600 42,51

Sez.7-8 (ad esclusione dell'attraversamento carraio 3.86m) *(lung.=16,86-

3,86)*(larg.=2,15+2,15) 0,50 13,00 4,300 27,95

Sez.8-9 *(larg.=2,15+1,87) 0,50 31,62 4,020 63,56

Sez.9-10 *(larg.=1,87+2,54) 0,50 72,35 4,410 159,53

Sez.10-11 *(larg.=2,54+2,46) 0,50 52,89 5,000 132,23

Sez.11-12 *(larg.=2,46+2,28) 0,50 53,04 4,740 125,70

Sez.12-13 (prima del salto) *(larg.=2,280+2,28) 0,50 46,97 4,560 107,09

Sez.13-14 (dopo salto) *(larg.=2,34+2,67) 0,50 59,31 5,010 148,57

Sez.14-15 *(larg.=2,67+2,35) 0,50 23,99 5,020 60,21

Sez.15-16 *(larg.=2,35+1,98) 0,50 67,48 4,330 146,09

Sez.16-17 *(larg.=1,98+1,75) 0,50 74,16 3,730 138,31

Sez.17-18 *(larg.=1,75+1,59) 0,50 44,57 3,340 74,43

Sez.18-19 *(larg.=1,59+1,58) 0,50 52,58 3,170 83,34

Sez.19-20 *(larg.=1,58+1,57) 0,50 53,02 3,150 83,51

Sez.20-21 *(larg.=1,57+1,07) 0,50 50,93 2,640 67,23

Sez.21-21A *(larg.=1,07+1,07) 0,50 58,59 2,140 62,69

Sez.21A-22A (Sifone) 14,00 11,590 162,26

Sez.22A-23 *(larg.=,66+,55) 0,50 43,85 1,210 26,53

Sez.23-24 *(larg.=,66+,29) 0,50 53,95 0,950 25,63

Sez.24-25 *(larg.=,29+4,23) 0,50 65,61 4,520 148,28

Sez.25-26 *(larg.=4,23+2,48) 0,50 51,59 6,710 173,08

Sez.26-27 *(larg.=2,48+2,61) 0,50 40,94 5,090 104,19

Sez.27-28 *(larg.=2,61+2,13) 0,50 56,32 4,740 133,48

Sez.28-29 *(larg.=2,13+1,87) 0,50 68,16 4,000 136,32

Sez.29-30 *(larg.=1,87+2,24) 0,50 39,38 4,110 80,93

Sez.30-31 *(larg.=2,24+1,28) 0,50 49,27 3,520 86,72

a dedurre demolizione cls

Vedi voce n° 1 [m³ 799.43] -799,43

Sommano positivi m³ 3´021,11

Sommano negativi m³ -799,43

SOMMANO m³ 2´221,68 22,75 50´543,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 240´136,08

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´136,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´136,08

LAVORI A CORPO

opere di sottofondazione  (SpCat 2)

5 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con

1C.04.010.00 l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

20.a confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico

adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm,

consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: -

C25/30 - esposizione XC1 o XC2

sifone e attraversamenti carrabili 16,00 3,900 0,100 6,24

manufatto in opera tra sez.3 e sez.4 19,50 0,100 1,95

manufatto in opera tra sez.6 e sez.7 35,00 0,100 3,50

manufatto in opera tra sez.7 e sez.8 27,00 0,100 2,70

manufatto in opera sez.9 52,50 0,100 5,25

manufatto in opera sez.15 56,00 0,100 5,60

manufatto in opera sez.17 52,50 0,100 5,25

manufatto in opera raccordo sifone 2,00 3,00 3,500 0,100 2,10

manufatto in opera sez.31 6,25 0,100 0,63

SOMMANO m³ 33,22 137,28 4´560,44

6 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di

1C.04.450.00 cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

20 Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui

al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

Vedi voce n° 5 [m³ 33.22] 10,00 2,220 737,48

SOMMANO kg 737,48 1,77 1´305,34

manufatti prefabbricati  (SpCat 3)

7 Fornitura e posa in opera di manufatti scatolari aperti a U, in cemento 

NP.01 armato, compresa la fornitura con posa di guarnizione butilica, di altezza 

1.5 m, larghezza 3.5 m, lunghezza concio 2.0 m, spessore muri 20 cm, 

classe di esposizione del manufatto XC4, copriferro 30 mm, carico laterale 

dovuto a mezzo d'opera di cantiere transitante a una distanza di circa 20 

cm, compreso il trasporto, le soste dell'automezzo di trasporto, lo scarico e 

la posa con autogru, l'assistenza di nr. 2 operai per lo scarico e la posa in 

opera del manufatto, l'assistenza di escavatore per movimentazione e 

posizionamento dell'autogru e dell'automezzo di trasporto, completo altresì 

di relazione di calcolo tabulati e elaborati tecnici, istruzioni di 

movimentazione, stoccaggio e trasporto, relazione tecnica illustrativa dei 

materiali utilizzati, prove sui materiali utilizzati per la produzione del 

manufatto. Compresa, altresì, sottofondazione in conglomerato cementizio 

C16/20 di spessore 10 cm e armato con rete di acciao elettrosaldata 

ø6/20x20 cm.

(lung.=112+150+4+22+294+126+252+156+212+84) 1412,00 1´412,00

SOMMANO m 1´412,00 1´087,48 1´535´521,76

8 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo 

NP.02 di cemento ad alta resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione 

interna rettangolare o quadrata , con armatura idonea e sistema di giunzione 

con incastro a bicchiere. I manufatti dovranno essere costruiti in conformità 

alle Norme UNI EN 14844 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, 

UNI 206-1, EN 13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi stradali di prima 

categoria. E’ a carico dell’impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica 

dei manufatti. Il prezzo è comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei 

manufatti nello scavo previa formazione di idonea soletta armata di 

sottofondo realizzata in calcestruzzo C25/30 e armatura idonea realizzata 

con rete elettrosaldata B450C 20x20 cm e diam 6mm . La soletta dovrà 

risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei 

manufatti e dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm. I punti di giunzione 

ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere 

sigillati con apposite malte elastiche bicomponenti DEF. A richiesta della 

D.L. la giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata con 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´781´523,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´781´523,62

apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (tipo Tir-For), ed il controllo 

della livelletta sarà garantita da apparecchiature di tipo laser.

per sifone 4 elementi, per rifacimento 2 ponti 2 elementi/ponte 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 4´626,16 37´009,28

9 Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori rosso,

1C.06.100.00 rosato, paglierino, bruno, finitura classica o rustica, legati con malta di

50.a cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,

lesene, piani di lavoro interni, stilatura dei giunti, pulizia finale del

paramento. - con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm

Rivestimento esterno muri quando visibile 2,00 180,00 1,300 468,00

SOMMANO m² 468,00 68,42 32´020,56

opere in cls gettate in opera  (SpCat 4)

10 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di

10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato

ed in elevazione, di qualsiasi spessore

manufatto in opera tra sez.3 e sez.4 *(lung.=2,7+5,06+2,65) 2,00 10,41 1,700 35,39

manufatto in opera tra sez.6 e sez.7 *(lung.=2,1+4,05) 2,00 6,15 1,700 20,91

manufatto in opera tra sez.7 e sez.8 *(lung.=10,25+5,6) 2,00 15,85 1,700 53,89

manufatto in opera tra sez.9 *(lung.=17+13) 2,00 30,00 1,700 102,00

manufatto in opera tra sez.15 *(lung.=13+19) 2,00 32,00 1,700 108,80

manufatto in opera tra sez.17 *(lung.=12+18) 2,00 30,00 1,700 102,00

N°2 manufatti in opera raccordo sifone (solo pareti verticali) 8,00 3,00 1,700 40,80

manufatto in opera sez.31 *(lung.=,9+2,8) 2,00 3,70 1,700 12,58

Raccordo salto di fondo sez.13 e 25A 8,00 3,00 0,500 1,500 18,00

SOMMANO m² 494,37 20,60 10´184,02

11 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di

10.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene

N°2 manufatti in opera raccordo sifone (soletta superiore) 2,00 3,00 3,900 0,200 4,68

SOMMANO m² 4,68 22,86 106,98

12 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo

1C.04.030.00 preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio

50.d di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,

diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per

spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri;

classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1

manufatto in opera tra sez.3 e sez.4 2,70 0,200 1,700 0,92

5,06 0,200 1,700 1,72

2,65 0,200 1,700 0,90

19,50 0,200 3,90

manufatto in opera tra sez.6 e sez.7 2,10 0,200 1,700 0,71

4,05 0,200 1,700 1,38

35,00 0,200 7,00

manufatto in opera tra sez.7 e sez.8 10,25 0,200 1,700 3,49

5,60 0,200 1,700 1,90

27,00 0,200 5,40

manufatto in opera sez.9 17,00 0,200 1,700 5,78

13,00 0,200 1,700 4,42

52,50 0,200 10,50

manufatto in opera sez.15 13,00 0,200 1,700 4,42

19,00 0,200 1,700 6,46

56,00 0,200 11,20

manufatto in opera sez.17 12,00 0,200 1,700 4,08

18,00 0,200 1,700 6,12

52,50 0,200 10,50

N°2 manufatti in opera raccordo sifone (solo pareti verticali) 4,00 3,00 0,200 1,700 4,08

soletta di fondo 2,00 3,00 3,500 0,200 4,20

soletta superiore 2,00 3,00 3,500 0,200 4,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103,28 1´860´844,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103,28 1´860´844,46

manufatto in opera sez.31 0,90 0,200 1,700 0,31

2,80 0,200 1,700 0,95

6,25 0,200 1,25

 Raccordo salto di fondo sez.13 e 25A *(par.ug.=4*,5) 2,00 3,00 0,200 1,500 1,80

a dedurre vasca per fauna ittica 4,00 1,00 1,000 0,200 -0,80

Sommano positivi m³ 107,59

Sommano negativi m³ -0,80

SOMMANO m³ 106,79 207,56 22´165,33

13 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri

1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero

10.a dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

incidenza 80kg/mc

Vedi voce n° 12 [m³ 106.79] 80,000 8´543,20

SOMMANO kg 8´543,20 1,79 15´292,33

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´658´166,04

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´898´302,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´898´302,12

LAVORI A MISURA

scavi,demolizioni, rinterri e discarica  (SpCat 1)

14 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo

1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

10.a bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

Sez.1A-2 *(larg.=,82+,82) 0,50 29,00 1,640 23,78

Sez.2-3 *(larg.=,82+,63) 0,50 52,86 1,450 38,32

Sez.3-4 *(larg.=0,63+0,79) 0,50 53,25 1,420 37,81

Sez.4-5 *(larg.=0,79+0,77) 0,50 52,54 1,560 40,98

Sez.5-6 *(larg.=0,77+1) 0,50 51,64 1,770 45,70

Sez.6-6A *(larg.=1+1) 0,50 27,40 2,000 27,40

Sez.6A-7 0,50 8,80 1,000 4,40

Sez.7-8 0,50 13,00 1,310 8,52

Sez.8-9 *(larg.=1,31+0,94) 0,50 31,62 2,250 35,57

Sez.9-10 0,50 72,35 0,940 34,00

Sez.12-13 (prima del salto) 0,50 46,97 1,140 26,77

Sez.13-14 (dopo salto) 0,50 59,31 1,140 33,81

Sez.14-15 0,50 23,99 0,110 1,32

Sez.15-16 *(larg.=,11+,5) 0,50 67,48 0,610 20,58

Sez.16-17 *(larg.=,5+,29) 0,50 74,16 0,790 29,29

Sez.17-18 *(larg.=,29+,23) 0,50 44,57 0,520 11,59

Sez.18-19 *(larg.=,23+,39) 0,50 52,58 0,620 16,30

Sez.19-20 *(larg.=,39+,35) 0,50 53,02 0,740 19,62

Sez.20-21 *(larg.=,35+,19) 0,50 50,93 0,540 13,75

Sez.21-21A *(larg.=0,19+7,61) 0,50 58,59 7,800 228,50

Sez.21A-22A (Sifone) *(larg.=7,61+7,61) 0,50 14,00 15,220 106,54

Messa in quota nuovo attraversamento carraio Sez.22 9,00 2,400 21,60

Sez.22A-23 *(larg.=7,61+1,66) 0,50 35,85 9,270 166,16

Sez.23-23A *(larg.=1,66+1,66) 0,50 35,61 3,320 59,11

Sez.23A-24A *(lung.=18,34+20,17)*(larg.=+5,04+5,04) 0,50 38,51 10,080 194,09

Sez.24A-25A *(larg.=1,66+1,66) 0,50 34,23 3,320 56,82

Sez.25A-25 0,50 11,21 1,660 9,30

Riempimento scarico mulino 7,80 2,300 17,94

Messa in quota nuovo attraversamento carraio Sez.25 4,00 1,190 4,76

Sez.27-28 0,50 56,32 0,320 9,01

Sez.28-29 *(larg.=,32+,41) 0,50 68,16 0,730 24,88

Sez.29-30 *(larg.=,41+,25) 0,50 39,38 0,660 13,00

Sez.30-31 *(larg.=,28+1,98) 0,50 49,27 2,260 55,68

SOMMANO m³ 1´436,90 2,75 3´951,48

15 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

1C.27.050.01 speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

00.c (CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio

di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010

Vedi voce n° 4 [m³ 2 221.68] 18,000 39´990,24

a dedurre rinterro

Vedi voce n° 14 [m³ 1 436.90] 18,000 25´864,20

SOMMANO 100 kg 65´854,44 2,19 144´221,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 148´172,70

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´046´474,82

LAVORI A CORPO

opere di mitigazione ambientale  (SpCat 5)

16 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di

10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato

ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Vasche per fauna *(lung.=1+1+1+1) 4,00 4,00 0,200 3,20

SOMMANO m² 3,20 20,60 65,92

17 Ciotoli bianchi, neri

MC.01.050.0 Ciottoli da annegare nel nuovo getto per la creazione di buche per fauna

040 acquatica - N°4 vasche 1m x 1m h.0.20 4,00 1,00 1,000 0,200 0,80

SOMMANO m³ 0,80 43,26 34,61

18 Operaio qualificato edile 2° livello

MA.00.005.0 Assistenza alla posa dei ciottoli da annegare nel nuovo getto per la creazione

010 di buche per fauna acquatica 4,00 1,000 4,00

SOMMANO ora 4,00 34,83 139,32

19 Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4

MC.21.090.0 m: - Legname in tavolame di prima scelta: castagno non refilato

010.c_mod Asse in legno per formazione rampa 4,00 3,00 0,200 0,060 0,14

SOMMANO m³ 0,14 1´504,45 210,62

20 Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4

MC.21.090.0 m: - Legname in tavolame di prima scelta: castagno non refilato

010.c_mod per attraversamenti fauna - 4 attraversamenti 3 tavole da 25cm 4,00 4,00 0,750 0,060 0,72

SOMMANO m³ 0,72 1´504,45 1´083,20

21 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con

1C.22.080.00 l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi,

10 adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze

murarie e piani di lavoro interni

N°4 staffe per ancoraggio asse in legno per formazione rampa 1kg/staffa *

(par.ug.=4*4) 16,00 1,000 16,00

Per attraversamenti considerate 3 tavole 1kg/tavola *(par.ug.=4*3) 12,00 1,000 12,00

SOMMANO kg 28,00 5,95 166,60

22 Specializzato super-caposquadra

OF A.001 Posa in opera asse in legno per formazione rampa per anfibi compresa

staffatura e formazione di incisioni per facilitare la risalita *(par.ug.=2*4) 8,00 2,000 16,00

Posa in opera assi in legno per formazione attraversamenti fauna *

(par.ug.=2*4) 8,00 1,000 8,00

SOMMANO ora 24,00 22,64 543,36

23 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa

1U.06.010.00 la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti

20.b caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e

forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche

superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche

superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume;

- rapporto C/N compreso fra 3/15;

- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze

tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano

riempimento slargo per mitigazione ambientale 10,08 4,460 44,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,96 2´048´718,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,96 2´048´718,45

SOMMANO m³ 44,96 24,81 1´115,46

24 Apertura buche e messa a dimora - Apertura manuale di buca misura di

OF riferimento 40x40x40 cm  in terreno non lavorato per interventi di

D.002.002.00 rinfoltimento sottocopertura. Parametri di riferimento: sono inclusi la

4 fornitura del materiale vegetale di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, shelter

e bacchetta in bambù.

Sottopiantumazione diffusa di specie autoctone arboree e arbustive

sesto di impianto 2m per tratto tra sez.21 a sez.25A *(H/peso=1/2) 2,00 200,00 0,500 200,00

slargo sez.24 circa 45 piante 45,00

Specie arboree: Farnia, Carpino bianco, Olmo minore, Ciliegio selvatico,

Acero campestre

Specie arbustive: Evonimo, Sanguinella, Biancospino, Viburno, Ligustro

SOMMANO cad 245,00 14,03 3´437,35

25 Irrigazioni di soccorso - Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o

OF similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio

D.006.001.00 di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta. -

1.008 Densità impianto fino a 2000 p.te/ha - Il prezzo è riportato al costo per

pianta.

Irrigazione di soccorso (gestione annuale delle piantine posate nella stagione

vegetativa al fine di garantirne l'attecchimento): 4 volte

Vedi voce n° 24 [cad 245.00] 4,00 980,00

SOMMANO cad 980,00 0,40 392,00

26 Sfalci - Sfalcio dell'erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,

OF localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.

D.006.002.00 Sfalcio (gestione annuale delle piantine posate nella stagione vegetativa al

2 fine di garantirne l'attecchimento): 4 volte considerato 1mq/pianta

Vedi voce n° 24 [cad 245.00] 4,00 980,00

SOMMANO mq 980,00 0,33 323,40

27 Risarcimenti - Risarcimento piante su precedente rimboschimento,

OF comprensivo della riapertura manuale delle buche, messa a dimora delle

D.006.003.00 piantine in contenitore, reinterro ed eventuale sistemazione della protezione

3 individuale. Parametri di riferimento: piantine forestali in contenitore  di cui

al cod. C.8.6 dei prezzi unitari.

Sostituzione fallanze (gestione annuale delle piantine posate nella stagione

vegetativa al fine di garantirne l'attecchimento): 20%

Vedi voce n° 24 [cad 245.00] 0,200 49,00

SOMMANO cad 49,00 9,53 466,97

28 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del

1U.06.180.00 terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di

40.d ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con

0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo

semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per

singole superfici oltre i 1000 m².

intera lunghezza intervento, entrambe le sponde, fascia da 2m 2,00 1500,00 2,000 0,010 60,00

SOMMANO 100 m² 60,00 141,71 8´502,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 16´481,41

T O T A L E   euro 2´062´956,23

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 scavi,demolizioni, rinterri e discarica 388´308,78 18,823

  002 opere di sottofondazione 5´865,78 0,284

  003 manufatti prefabbricati 1´604´551,60 77,779

  004 opere in cls gettate in opera 47´748,66 2,315

  005 opere di mitigazione ambientale 16´481,41 0,799

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´062´956,23 100,000

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 11

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 388´308,78 18,823-(100,000)

M:001 scavi,demolizioni, rinterri e discarica euro 388´308,78 18,823-(100,000)

C LAVORI A CORPO euro 1´674´647,45 81,177-(100,000)

C:002 opere di sottofondazione euro 5´865,78 0,284-(0,350)

C:003 manufatti prefabbricati euro 1´604´551,60 77,779-(95,814)

C:004 opere in cls gettate in opera euro 47´748,66 2,315-(2,851)

C:005 opere di mitigazione ambientale euro 16´481,41 0,799-(0,984)

TOTALE  euro 2´062´956,23 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

Alessandro Di Leo
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