. Est Ticino Villoresi

Reg iO ne LO m bCI rd | a Consorzio di Bonifica

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITA DEL CANALE DERIVATORE DI MAGENTA NEI COMUNI DI ARCONATE ED
INVERUNO (MI)”

C77H21005830002

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Burchielli

ELABORATO

R.07

IL PROGETTISTA
ing. Alessandro Di Leo

GRUPPO DI LAVORO

ing. Pietro Randazzo

dott.ssa Camilla Berra

geom. Daniele Alessio Donninelli

DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO

DATA
MAGGIO 2022

DESCRIZIONE MODIFICA

REDATTO

CONTROLL. | APPROVATO

Est Ticino Villoresi CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Via Ludovico Ariosto, 30
20145 - Milano
tel. 02 48561301
Consorzio di Bonifica e.mail: info@etvilloresi.it - PEC: etvilloresi@pec.it

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI




QUADRO ECONOMICO

OPERE IMPORTI
A1 |LAVORI € 2.062.956.23
A.1.1 |ACORPO € 1.674.647.45
A1.2 |AMISURA €  388.308.78
A.2 |COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 90.000.00
A TOTALE OPERE IN APPALTO[ € 2.152.956.23
B  |LAVORI VARI comprensivi di I.V.A.
B.1 |Spese per cartellonistica informativa, comprensive di IVA €
B.2 |Spese per bonifica bellica, comprensive di [VA €
C |INDAGINI E RILIEVI
C.1 |Rilievi, comprensivi di IVA € 5.529.65
C.2  |Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche, comprensivi di IVA € 9562.00
D |ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI
D.1  [Oneri per risoluzione interferenza, comprensivi di IVA | € 10.000.00
E |IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO
E.1 |Imprevisti e arrotondamento, comprensivi di IVA | € 106.560.58
F |SPESE TECNICHE
F.1  |Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo, oneri | €  233.831.08
e VA compresi
F.2 |Spese tecniche per progettazione dell'intervento, verifica della progettazione,
esecuzione dei lavori, comprensivo di costi indiretti del personale, ai sensidella | € 53.313.05
DGR10.6.2019 - n. XI/1730
F.3  [Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
. . € 43.059.12
s.m.i (2% delle opere in appalto)
G [SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO
G.1 |Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine, comprensivo di [VA €
G.2 |Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture etc., €
comprensivo di VA
H |SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
H.1  [Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo | €
I |SPESE DI PUBBLICITA' E GARA
1.1 |Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari | €
L |SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA
L1 ﬁ/p:se per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA, comprensivi di € 15.000.00
M |IVA
M.1  [IVA sui lavori (22% delle opere in appalto) | €  473.650.37
N |AVCP
N.1  |Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 26/01/2006 a favore € 330,00
dell'Autorita per la Vigilanza sui LL.PP. '
O |(ADEGUAMENTO DEI PREZZ|
0.1 |Accantonamento per revisione spese generali per COVID-19, di cui alla DGR €
32/77 del 23/06/2020 (1.8% delle opere in appalto)
P |ESPROPRI E SERVITU'
P.1 |Fondo per espropri e servitu 3.207.92

€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| €  947.043.77
TOTALE FINANZIAMENTO € 3.100.000.00
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