. Est Ticino Villoresi

Reg iO ne LO m bCI rd | a Consorzio di Bonifica

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITA DEL CANALE DERIVATORE DI MAGENTA NEI COMUNI DI ARCONATE ED
INVERUNO (MI)”

C77H21005830002

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ELABORATO
ing. Stefano Burchielli R.05

IL PROGETTISTA GRUPPO DI LAVORO
ing. Alessandro Di Leo ing. Pietro Randazzo

dott.ssa Camilla Berra

geom. Daniele Alessio Donninelli

DESCRIZIONE DATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2022

DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTROLL. | APPROVATO

Est Ticino Villoresi CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Via Ludovico Ariosto, 30
20145 - Milano
tel. 02 48561301

Consorzio di Bonifica e.mail: info@etvilloresi.it - PEC: etvilloresi@pec.it

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI




pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEL CANALE DERIVATORE DI
MAGENTA NEI COMUNI DI ARCONATE ED INVERUNO (MI)”
C77H21005830002

COMMITTENTE:

Data,

IL TECNICO
Alessandro Di Leo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
scavi,demolizioni, rinterri e discarica (SpCat 1)
1 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,
1C.01.030.00 | totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
30.a rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli
di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m3
Sez.1A-2 *(larg.=4,47+4,47) 0,50 29,00 8,940 0,100 12,96
Sez.2-3 *(larg.=4,47+4,47) 0,50 52,86 8,940 0,100 23,63
Sez.3-4 *(larg.=4,47+4.,45) 0,50 53,25 8,920 0,100 23,75
Sez.4-5 *(larg.=4,45+4.,44) 0,50 52,54 8,890 0,100 23,35
Sez.5-6 *(larg.=4,44+4.,46) 0,50 51,64 8,900 0,100 22,98
Sez.6-7 (tranne ultimi 3.5m) *(lung.=36,20-3,5)*(larg.=4,46+4,46) 0,50 32,70 8,920 0,100 14,58
Sez.7-8 (tranne attraversamento carraio 3.86m) *(lung.=16,86-3,86)*
(larg.=4,39+4,39) 0,50 13,00 8,780 0,100 5,71
Sez.8-9 *(larg.=4,39+4,36) 0,50 31,62 8,750 0,100 13,83
Sez.9-10 *(larg.=4,36+5,88) 0,50 72,35 10,240 0,100 37,04
Sez.10-11 *(larg.=5,88+5,97) 0,50 52,89 11,850 0,100 31,34
Sez.11-12 *(larg.=5,97+5,87) 0,50 53,04 11,840 0,100 31,40
Sez.12-13 (prima del salto) *(larg.=5,87+5,87) 0,50 46,97 11,740 0,100 27,57
Sez.13 soglia salto di fondo 0,50 1,820 091
Sez.13-14 (dopo salto) *(larg.=3,92+5,64) 0,50 59,31 9,560 0,100 28,35
Sez.14-15 *(larg.=5,64+5,59) 0,50 23,99 11,230 0,100 13,47
Sez.15-16 *(larg.=5,59+5,55) 0,50 67,48 11,140 0,100 37,59
Sez.16-17 *(larg.=5,55+5,6) 0,50 74,16 11,150 0,100 41,34
Sez.17-18 *(larg.=5,6+6) 0,50 44,57 11,600 0,100 25,85
Sez.18-19 *(larg.=6+5,35) 0,50 52,58 11,350 0,100 29,84
Sez.19-20 *(larg.=5,35+6,13) 0,50 53,02 11,480 0,100 30,43
Sez.20-21 *(larg.=6,13+5,96) 0,50 50,93 12,090 0,100 30,79
Sez.21-22 *(larg.=5,96+7,17) 0,50 61,59 13,130 0,100 40,43
Sez.22-23 *(larg.=7,17+5,88) 0,50 46,85 13,050 0,100 30,57
Sez.23-23A *(larg.=5,88+5,88) 0,50 35,00 11,760 0,100 20,58
Sez.23A-24A *(larg.=0,58+,58) 0,50 38,50 1,160 0,100 2,23
Sez.24A-25 *(larg.=7,31+7,31) 0,50 45,00 14,620 0,100 32,90
Sez.25-26 *(larg.=7,31+5,76) 0,50 51,59 13,070 0,100 33,71
Sez.26-27 *(larg.=5,76+6,63) 0,50 40,94 12,390 0,100 25,36
Sez.27-28 *(larg.=6,63+4,44) 0,50 56,32 11,070 0,100 31,17
Sez.28-29 *(larg.=4,44+5,51) 0,50 68,16 9,950 0,100 3391
Sez.29-30 *(larg.=5,51+4,69) 0,50 39,38 10,200 0,100 20,08
Sez.30-31 *(larg.=4,69+4,15) 0,50 49,27 8,840 0,100 21,78
SOMMANO m? 799,43 148,41 1187643,41
2 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,
1C.01.030.00 | totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
30.a rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli
di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m3
Ponte sezione 22 7,00 3,700 0,310 8,03
Ponte sezione 25 4,50 2,040 9,18
Ponte sezione 29 2,90 0,610 1,77
SOMMANO m?3 18,98 148,41 27816,82
3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 | speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
00.d (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 1 [m?799.43] 25,000| 197985,75
A RIPORTARE 197985,75 1217460,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197985,75 1217460,23
Vedi voce n° 2 [m3 18.98] 25,000 474,50
SOMMANO 100 kg 207460,25 3,33 687132,63
4 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito
1C.02.100.00 |fino a m. 1,50 di profondita con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi
30.b natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m3, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.
Sez.1A-2 *(larg.=2,04+2,04) 0,50 29,00 4,080 59,16
Sez.2-3 *(larg.=2,04+2,02) 0,50 52,86 4,060 107,31
Sez.3-4 *(larg.=2,02+1,58) 0,50 53,25 3,600 95,85
Sez.4-5 *(larg.=1,58+1,6) 0,50 52,54 3,180 83,54
Sez.5-6 *(larg.=1,6+1,3) 0,50 51,64 2,900 74,88
Sez.6-7 (tranne ultimi 3.5m) *(lung.=36,20-3,5)*(larg.=1,3+1,3) 0,50 32,70 2,600 42,51
Sez.7-8 (ad esclusione dell'attraversamento carraio 3.86m) *(lung.=16,86-
3,86)*(larg.=2,15+2,15) 0,50 13,00 4,300 27,95
Sez.8-9 *(larg.=2,15+1,87) 0,50 31,62 4,020 63,56
Sez.9-10 *(larg.=1,87+2,54) 0,50 72,35 4,410 159,53
Sez.10-11 *(larg.=2,54+2,46) 0,50 52,89 5,000 132,23
Sez.11-12 *(larg.=2,46+2,28) 0,50 53,04 4,740 125,70
Sez.12-13 (prima del salto) *(larg.=2,280+2,28) 0,50 46,97 4,560 107,09
Sez.13-14 (dopo salto) *(larg.=2,34+2,67) 0,50 59,31 5,010 148,57
Sez.14-15 *(larg.=2,67+2,35) 0,50 23,99 5,020 60,21
Sez.15-16 *(larg.=2,35+1,98) 0,50 67,48 4,330 146,09
Sez.16-17 *(larg.=1,98+1,75) 0,50 74,16 3,730 138,31
Sez.17-18 *(larg.=1,75+1,59) 0,50 44,57 3,340 74,43
Sez.18-19 *(larg.=1,59+1,58) 0,50 52,58 3,170 83,34
Sez.19-20 *(larg.=1,58+1,57) 0,50 53,02 3,150 83,51
Sez.20-21 *(larg.=1,57+1,07) 0,50 50,93 2,640 67,23
Sez.21-21A *(larg.=1,07+1,07) 0,50 58,59 2,140 62,69
Sez.21A-22A (Sifone) 14,00 11,590 162,26
Sez.22A-23 *(larg.=,66+,55) 0,50 43,85 1,210 26,53
Sez.23-24 *(larg.=,66+,29) 0,50 53,95 0,950 25,63
Sez.24-25 *(larg.=,29+4,23) 0,50 65,61 4,520 148,28
Sez.25-26 *(larg.=4,23+2,48) 0,50 51,59 6,710 173,08
Sez.26-27 *(larg.=2,48+2,61) 0,50 40,94 5,090 104,19
Sez.27-28 *(larg.=2,61+2,13) 0,50 56,32 4,740 133,48
Sez.28-29 *(larg.=2,13+1,87) 0,50 68,16 4,000 136,32
Sez.29-30 *(larg.=1,87+2,24) 0,50 39,38 4,110 80,93
Sez.30-31 *(larg.=2,24+1,28) 0,50 49,27 3,520 86,72
a dedurre demolizione cls
Vedi voce n° 1 [m3799.43] -799.,43
Sommano positivi m? 37021,11
Sommano negativi m3 -799,43
SOMMANO m? 27221,68 22,75 507543,22
Parziale LAVORI A MISURA euro 240°136,08
A RIPORTARE 240°136,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2407136,08

5
1C.04.010.00
20.a

6
1C.04.450.00
20

NP.01

NP.02

LAVORI A CORPO
opere di sottofondazione (SpCat 2)

Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm,
consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: -
C25/30 - esposizione XC1 o XC2

sifone e attraversamenti carrabili

manufatto in opera tra sez.3 e sez.4

manufatto in opera tra sez.6 e sez.7

manufatto in opera tra sez.7 e sez.8

manufatto in opera sez.9

manufatto in opera sez.15

manufatto in opera sez.17

manufatto in opera raccordo sifone

manufatto in opera sez.31

SOMMANO m3

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

Vedi voce n° 5 [m3 33.22]

SOMMANO kg

manufatti prefabbricati (SpCat 3)

Fornitura e posa in opera di manufatti scatolari aperti a U, in cemento
armato, compresa la fornitura con posa di guarnizione butilica, di altezza
1.5 m, larghezza 3.5 m, lunghezza concio 2.0 m, spessore muri 20 cm,
classe di esposizione del manufatto XC4, copriferro 30 mm, carico laterale
dovuto a mezzo d'opera di cantiere transitante a una distanza di circa 20
cm, compreso il trasporto, le soste dell'automezzo di trasporto, lo scarico e
la posa con autogru, l'assistenza di nr. 2 operai per lo scarico e la posa in
opera del manufatto, l'assistenza di escavatore per movimentazione e
posizionamento dell'autogru e dell'automezzo di trasporto, completo altresi
di relazione di calcolo tabulati e elaborati tecnici, istruzioni di
movimentazione, stoccaggio e trasporto, relazione tecnica illustrativa dei
materiali utilizzati, prove sui materiali utilizzati per la produzione del
manufatto. Compresa, altresi, sottofondazione in conglomerato cementizio
C16/20 di spessore 10 cm e armato con rete di acciao elettrosaldata
$6/20x20 cm.

(lung.=112+150+4+22+294+126+252+156+212+84)

SOMMANO m

fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo
di cemento ad alta resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione
interna rettangolare o quadrata , con armatura idonea e sistema di giunzione
con incastro a bicchiere. I manufatti dovranno essere costruiti in conformita
alle Norme UNI EN 14844 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici,
UNI 206-1, EN 13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi stradali di prima
categoria. E’ a carico dell’impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica
dei manufatti. Il prezzo & comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei
manufatti nello scavo previa formazione di idonea soletta armata di
sottofondo realizzata in calcestruzzo C25/30 e armatura idonea realizzata
con rete elettrosaldata B450C 20x20 cm e diam 6mm . La soletta dovra
risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei
manufatti e dovra avere uno spessore minimo di 10 cm. I punti di giunzione
ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere
sigillati con apposite malte elastiche bicomponenti DEF. A richiesta della
D.L. la giunzione tra gli elementi dovra essere realizzata con

2,00

10,00

16,00
19,50
35,00
27,00
52,50
56,00
52,50

3,00

6,25

1412,00

3,900

3,500

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

2,220

6,24
1,95
3,50
2,70
5,25
5,60
5,25
2,10
0,63

33,22

737,48

737,48

1°412,00

17412,00

137,28 47560,44

1,77 17305,34

1087,48 175357°521,76

A RIPORTARE

17817°523,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17817523,62
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (tipo Tir-For), ed il controllo
della livelletta sara garantita da apparecchiature di tipo laser.
per sifone 4 elementi, per rifacimento 2 ponti 2 elementi/ponte 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 47626,16 37°009,28
9 Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori rosso,
1C.06.100.00|rosato, paglierino, bruno, finitura classica o rustica, legati con malta di
50.a cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,
lesene, piani di lavoro interni, stilatura dei giunti, pulizia finale del
paramento. - con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm
Rivestimento esterno muri quando visibile 2,00 180,00 1,300 468,00
SOMMANO m? 468,00 68,42 327020,56
opere in cls gettate in opera (SpCat 4)
10 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00|d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato
ed in elevazione, di qualsiasi spessore
manufatto in opera tra sez.3 e sez.4 *(lung.=2,7+5,06+2,65) 2,00 10,41 1,700 35,39
manufatto in opera tra sez.6 e sez.7 *(lung.=2,1+4,05) 2,00 6,15 1,700 20,91
manufatto in opera tra sez.7 e sez.8 *(lung.=10,25+5,6) 2,00 15,85 1,700 53,89
manufatto in opera tra sez.9 *(lung.=17+13) 2,00 30,00 1,700 102,00
manufatto in opera tra sez.15 *(lung.=13+19) 2,00 32,00 1,700 108,80
manufatto in opera tra sez.17 *(lung.=12+18) 2,00 30,00 1,700 102,00
N°2 manufatti in opera raccordo sifone (solo pareti verticali) 8,00 3,00 1,700 40,80
manufatto in opera sez.31 *(lung.=,9+2,8) 2,00 3,70 1,700 12,58
Raccordo salto di fondo sez.13 e 25A 8,00 3,00 0,500 1,500 18,00
SOMMANO m? 494,37 20,60 107184,02
11 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00| d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene
N°2 manufatti in opera raccordo sifone (soletta superiore) 2,00 3,00 3,900 0,200 4,68
SOMMANO m? 4,68 22,86 106,98
12 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.030.00| preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio
50.d di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XAl
manufatto in opera tra sez.3 e sez.4 2,70 0,200 1,700 0,92
5,06 0,200 1,700 1,72
2,65 0,200 1,700 0,90
19,50 0,200 3,90
manufatto in opera tra sez.6 e sez.7 2,10 0,200 1,700 0,71
4,05 0,200 1,700 1,38
35,00 0,200 7,00
manufatto in opera tra sez.7 e sez.8 10,25 0,200 1,700 3,49
5,60 0,200 1,700 1,90
27,00 0,200 5,40
manufatto in opera sez.9 17,00 0,200 1,700 5,78
13,00 0,200 1,700 4,42
52,50 0,200 10,50
manufatto in opera sez.15 13,00 0,200 1,700 4,42
19,00 0,200 1,700 6,46
56,00 0,200 11,20
manufatto in opera sez.17 12,00 0,200 1,700 4,08
18,00 0,200 1,700 6,12
52,50 0,200 10,50
N°2 manufatti in opera raccordo sifone (solo pareti verticali) 4,00 3,00 0,200 1,700 4,08
soletta di fondo 2,00 3,00 3,500 0,200 4,20
soletta superiore 2,00 3,00 3,500 0,200 4,20
A RIPORTARE 103,28 18607844,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103,28 18607844,46
manufatto in opera sez.31 0,90 0,200 1,700 0,31
2,80 0,200 1,700 0,95
6,25 0,200 1,25
Raccordo salto di fondo sez.13 e 25A *(par.ug.=4*,5) 2,00 3,00 0,200 1,500 1,80
a dedurre vasca per fauna ittica 4,00 1,00 1,000 0,200 -0,80
Sommano positivi m? 107,59
Sommano negativi m? -0,80
SOMMANO m3 106,79 207,56 22°165,33
13 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 | Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
10.a dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
incidenza 80kg/mc
Vedi voce n° 12 [m3 106.79] 80,000 87543,20
SOMMANO kg 87543,20 1,79 157292,33
Parziale LAVORI A CORPO euro 176587166,04

A RIPORTARE

1°8987302,12

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18987302,12
LAVORI A MISURA
scavi,demolizioni, rinterri e discarica (SpCat 1)
14 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00|d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.a bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Sez.1A-2 *(larg.=,82+,82) 0,50 29,00 1,640 23,78
Sez.2-3 *(larg.=,82+,63) 0,50 52,86 1,450 38,32
Sez.3-4 *(larg.=0,63+0,79) 0,50 53,25 1,420 37,81
Sez.4-5 *(larg.=0,79+0,77) 0,50 52,54 1,560 40,98
Sez.5-6 *(larg.=0,77+1) 0,50 51,64 1,770 45,70
Sez.6-6A *(larg.=1+1) 0,50 27,40 2,000 27,40
Sez.6A-7 0,50 8,80 1,000 4,40
Sez.7-8 0,50 13,00 1,310 8,52
Sez.8-9 *(larg.=1,31+0,94) 0,50 31,62 2,250 35,57
Sez.9-10 0,50 72,35 0,940 34,00
Sez.12-13 (prima del salto) 0,50 46,97 1,140 26,77
Sez.13-14 (dopo salto) 0,50 59,31 1,140 33,81
Sez.14-15 0,50 23,99 0,110 1,32
Sez.15-16 *(larg.=,11+,5) 0,50 67,48 0,610 20,58
Sez.16-17 *(larg.=,5+,29) 0,50 74,16 0,790 29,29
Sez.17-18 *(larg.=,29+,23) 0,50 44,57 0,520 11,59
Sez.18-19 *(larg.=,23+,39) 0,50 52,58 0,620 16,30
Sez.19-20 *(larg.=,39+,35) 0,50 53,02 0,740 19,62
Sez.20-21 *(larg.=,35+,19) 0,50 50,93 0,540 13,75
Sez.21-21A *(larg.=0,19+7,61) 0,50 58,59 7,800 228,50
Sez.21A-22A (Sifone) *(larg.=7,61+7,61) 0,50 14,00 15,220 106,54
Messa in quota nuovo attraversamento carraio Sez.22 9,00 2,400 21,60
Sez.22A-23 *(larg.=7,61+1,66) 0,50 35,85 9,270 166,16
Sez.23-23A *(larg.=1,66+1,66) 0,50 35,61 3,320 59,11
Sez.23A-24A *(lung.=18,34+20,17)*(larg.=+5,04+5,04) 0,50 38,51 10,080 194,09
Sez.24A-25A *(larg.=1,66+1,66) 0,50 34,23 3,320 56,82
Sez.25A-25 0,50 11,21 1,660 9,30
Riempimento scarico mulino 7,80 2,300 17,94
Messa in quota nuovo attraversamento carraio Sez.25 4,00 1,190 4,76
Sez.27-28 0,50 56,32 0,320 9,01
Sez.28-29 *(larg.=,32+,41) 0,50 68,16 0,730 24,88
Sez.29-30 *(larg.=,41+,25) 0,50 39,38 0,660 13,00
Sez.30-31 *(larg.=,28+1,98) 0,50 49,27 2,260 55,68
SOMMANO m? 1°436,90 2,75 37951,48
15 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 |speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
00.c (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio
di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 4 [m32 221.68] 18,000/ 397990,24
a dedurre rinterro
Vedi voce n° 14 [m?3 1 436.90] 18,000 257864,20
SOMMANO 100 kg 65°854,44 2,19 1447221,22
Parziale LAVORI A MISURA euro 1487172,70
A RIPORTARE 27046°474,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27046°474,82
LAVORI A CORPO
opere di mitigazione ambientale (SpCat 5)
16 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato
ed in elevazione, di qualsiasi spessore
Vasche per fauna *(lung.=1+1+1+1) 4,00 4,00 0,200 3,20
SOMMANO m? 3,20 20,60 65,92
17 Ciotoli bianchi, neri
MC.01.050.0 |Ciottoli da annegare nel nuovo getto per la creazione di buche per fauna
040 acquatica - N°4 vasche 1m x 1m h.0.20 4,00 1,00 1,000 0,200 0,80
SOMMANO m3 0,80 43,26 34,61
18 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 | Assistenza alla posa dei ciottoli da annegare nel nuovo getto per la creazione
010 di buche per fauna acquatica 4,00 1,000 4,00
SOMMANO ora 4,00 34,83 139,32
19 Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4
MC.21.090.0 |m: - Legname in tavolame di prima scelta: castagno non refilato
010.c_mod |Asse in legno per formazione rampa 4,00 3,00 0,200 0,060 0,14
SOMMANO m? 0,14 17504,45 210,62
20 Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4
MC.21.090.0 |m: - Legname in tavolame di prima scelta: castagno non refilato
010.c_mod |per attraversamenti fauna - 4 attraversamenti 3 tavole da 25cm 4,00 4,00 0,750 0,060 0,72
SOMMANO m? 0,72 17504,45 17083,20
21 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con
1C.22.080.00|l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi,
10 adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze
murarie e piani di lavoro interni
N°4 staffe per ancoraggio asse in legno per formazione rampa 1kg/staffa *
(par.ug.=4*4) 16,00 1,000 16,00
Per attraversamenti considerate 3 tavole 1kg/tavola *(par.ug.=4*3) 12,00 1,000 12,00
SOMMANO kg 28,00 5,95 166,60
22 Specializzato super-caposquadra
OF A.001 Posa in opera asse in legno per formazione rampa per anfibi compresa
staffatura e formazione di incisioni per facilitare la risalita *(par.ug.=2*4) 8,00 2,000 16,00
Posa in opera assi in legno per formazione attraversamenti fauna *
(par.ug.=2*4) 8,00 1,000 8,00
SOMMANO ora 24,00 22,64 543,36
23 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa
1U.06.010.00|1a fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti
20.b caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e
forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche
superiore all'l,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche
superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume;
- rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovra essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze
tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano
riempimento slargo per mitigazione ambientale 10,08 4,460 44,96
A RIPORTARE 44,96 270487718,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44,96 270487718,45
SOMMANO m3 44,96 24,81 1°115,46
24 Apertura buche e messa a dimora - Apertura manuale di buca misura di
OF riferimento 40x40x40 cm in terreno non lavorato per interventi di
D.002.002.00|rinfoltimento sottocopertura. Parametri di riferimento: sono inclusi la
4 fornitura del materiale vegetale di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, shelter
e bacchetta in bambu.
Sottopiantumazione diffusa di specie autoctone arboree e arbustive
sesto di impianto 2m per tratto tra sez.21 a sez.25A *(H/peso=1/2) 2,00 200,00 0,500 200,00
slargo sez.24 circa 45 piante 45,00
Specie arboree: Farnia, Carpino bianco, Olmo minore, Ciliegio selvatico,
Acero campestre
Specie arbustive: Evonimo, Sanguinella, Biancospino, Viburno, Ligustro
SOMMANO cad 245,00 14,03 37437,35
25 Irrigazioni di soccorso - Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o
OF similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio
D.006.001.00|di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 1/pianta. -
1.008 Densita impianto fino a 2000 p.te/ha - Il prezzo & riportato al costo per
pianta.
Irrigazione di soccorso (gestione annuale delle piantine posate nella stagione
vegetativa al fine di garantirne l'attecchimento): 4 volte
Vedi voce n° 24 [cad 245.00] 4,00 980,00
SOMMANO cad 980,00 0,40 392,00
26 Sfalci - Sfalcio dellerba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
OF localizzato e ovunque non sia possibile 1'uso di mezzi meccanici.
D.006.002.00|Sfalcio (gestione annuale delle piantine posate nella stagione vegetativa al
2 fine di garantirne l'attecchimento): 4 volte considerato 1mg/pianta
Vedi voce n° 24 [cad 245.00] 4,00 980,00
SOMMANO mq 980,00 0,33 323,40
27 Risarcimenti - Risarcimento piante su precedente rimboschimento,
OF comprensivo della riapertura manuale delle buche, messa a dimora delle
D.006.003.00| piantine in contenitore, reinterro ed eventuale sistemazione della protezione
3 individuale. Parametri di riferimento: piantine forestali in contenitore di cui
al cod. C.8.6 dei prezzi unitari.
Sostituzione fallanze (gestione annuale delle piantine posate nella stagione
vegetativa al fine di garantirne l'attecchimento): 20%
Vedi voce n° 24 [cad 245.00] 0,200 49,00
SOMMANO cad 49,00 9,53 466,97
28 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del
1U0.06.180.00|terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di
40.d ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con
0,03 kg/m? e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo
semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per
singole superfici oltre i 1000 m?2.
intera lunghezza intervento, entrambe le sponde, fascia da 2m 2,00| 1500,00 2,000 0,010 60,00
SOMMANO 100 m? 60,00 141,71 87502,60
Parziale LAVORI A CORPO euro 167481,41
TOTALE euro 270627956,23
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TZRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI — ; :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 scavi,demolizioni, rinterri e discarica 3887308,78 18,823
002 opere di sottofondazione 57865,78 0,284
003 manufatti prefabbricati 1°604°551,60 77,779
004 opere in cls gettate in opera 477748,66 2,315
005 opere di mitigazione ambientale 167481,41 0,799
Totale SUPER CATEGORIE euro 270627956,23 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

Data,

1l Tecnico
Alessandro Di Leo

I;/‘i%gp“i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;‘d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3887308,78| 18,823-(100,000)
M:001 scavi,demolizioni, rinterri e discarica euro 3887308,78| 18,823-(100,000)
C LAVORI A CORPO euro 1674°647,45|  81,177-(100,000)
C:002 opere di sottofondazione euro 57865,78 0,284-(0,350)
C:003 manufatti prefabbricati euro 17604°551,60 77,779-(95,814)
C:004 opere in cls gettate in opera euro 477748,66 2,315-(2,851)
C:005 opere di mitigazione ambientale euro 167481,41 0,799-(0,984)

TOTALE euro 20627956,23 100,000

A RIPORTARE
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