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1 PREMESSA

La presente relazione riporta le descrizioni tecniche e prestazionali dei materiali da
utilizzare e le modalitd esecutive da seguire per la redlizzazione degdli interventi che
riguardano la manutenzione straordinaria di un fratto della roggia Carona, nel territorio
comunale di Lacchiarella (MI), nel quale sono state riscontrate situazioni di criticitd, tali

da costituire un potenziale pericolo per il regolare deflusso delle acque.

Lo scopo € quello di far si che la realizzazione di tutte le opere in progetto rispondano a
livelli di funzionalita ed efficienza necessari a garantire gli standard qualitativi del servizio.
In caso di rilevata mancanza di specifiche norme o prescrizioni relative a particolari

opere o tecnologie utilizzate, si fard riferimento alle Norme Tecniche di settore.

2 NORME GENERALI PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 Generalita

L'Appaltatore & tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente
Capitolato tecnico e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore & alfresi obbligato ad osservare ed a far
osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del
lavoro vigenti all'epoca dellappalto. L'Appaltatore € diretto ed unico responsabile di
ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla

imperfetta osservanza delle norme presenti in questo capitolato.

2.2 Lavori eseguiti ad iniziativa dell’appaltatore

Qualora I'Appaltatore, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei
Lavori, eseguisse lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione
piu accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che
I'Amministrazione accetti le opere cosi come eseguite, I'Appaltatore non avrd diritto ad
alcuna modifica della remunerazione contrattuale o comungue ad alcun compenso,
quali che siano i vantaggi che possano derivare alll Amministrazione stessa, ed i materiali

e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualitd previste.
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2.3 Preparazione dell'area di cantiere

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I'Appaltatore dovrd provvedere a
sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed
arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di

qguelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori.

Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per
I'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per
I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere
la continuitd delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee

telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi
alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di

cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

Resta a carico delllmpresa I'onere per lo svolgimento delle pratiche di abbattimento
delle piante, ivi incluse la delimitazione precisa delle zone interessate dal taglio degli
alberi e la produzione degli elaborati in numero e tipo richiesti per I'approvazione delle

pratiche stesse.

3 MERCEDI, NOLI, TRASPORTI

3.1 Generdlita

Le prestazioni di lavori a constatazione saranno del tutto eccezionali e potranno
verificarsi solo per lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciuti e
compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine preventivo scritfto dalla
Direzione Lavori. La liuidazione avverrd mediante applicazione dei prezzi dell'apposito

arficolo di Elenco Prezzi previo ribasso d'asta.

3.2 Manodopera
Gli operai per i lavori a constatazione dovranno essere qualificati perilavori da eseguire
e muniti degli attrezzi necessari, dovranno inolire risultare perfettamente in regola con le

norme vigenti riguardanti le Assicurazioni Sociali, Malattia, Infortuni.

| prezzi della manodopera sono comprensivi del prezzo base contrattuale e di tutti gli
oneri sociali di cui sopra, oltre che delle spese generali ed utili dell'impresa.
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3.3 Noleggi
Nei prezzi di noleggio si infendono comprese e compensate le spese di carico, scarico e

trasporto al e dal cantiere all'inizio ed al termine del nolo.
I montaggio e lo smontaggio sono compresi nel prezzo.

Per il nolo di automezzi, nel costo del nolo sono comprese tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, sftracci) nonché le prestazioni

dell'autista.

Nei prezzi di noleggio dei macchinari, questi si infendono sempre forniti a nolo in

condizioni di perfetta efficienza e con eventuale operatore.
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4  MATERIALI FORNITI A PIE D'OPERA

4.1 Generalita
| materiali e le apparecchiature da impiegare devono tutti soddisfare ai requisiti indicati
o richiamati nel presente Capitolato, ed essere di completo gradimento della Direzione

Lavori.

L'Appaltatore, su richiesta di quest'ultima, ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo a
sottoporre i materiali e le apparecchiature impiegati e da impiegarsi alle prove normali e
regolamentari ed a quelle che prescriverd la Direzione Lavori per I'accertamento della

loro qualitd, resistenza e affidabilitd.

La Direzione Lavori ha la facoltd di rifiutare i materiali e le apparecchiature che non
ritenesse rispondenti alle norme indicate o richiamate nel presente Capitolato o

giudicasse inadatti alla buona riuscita dei lavori.

L'accefttazione in cantiere di qualsiasi materiale o apparecchiatura non pregiudica alla
Direzione Lavori il diritto di rifiutare in qualungue tempo, anche se posti in opera e fino ad
approvazione del collaudo, i materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere che

ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali.

| materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere rifiutati dovranno essere
rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio termine che di volta in volta fissera la

Direzione Lavori.

Non ottemperando I'Appaltatore a tali disposizioni, si procedera d'ufficio a tutte spese
dell'Appaltatore stesso, e delle stesse verrd fatta immediata detfrazione sulla contabilita

dei lavori.

Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere per dimensioni, peso,
numero, qualitd, specie e lavorazione, ed eventuale provenienza, alle indicazioni del

presente Capitolato Speciale e dell'Elenco Prezzi riportato nel contratto.

| prezzi dei materiali e delle apparecchiature si infendono per materiali ed apparecchi
sdoganati resi franco magazzino cantiere e comprendono quote per spese generali ed

utili dell'lmpresa.

Le quote si intfendono sempre riferite a materiali di ottima qualita rispondenti alle

caraftteristiche specificate ed approvate dalla Direzione Lavori.
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4.2 Acqua - sabbia - ghiaia e pietrisco - pietre naturali
ACQUA: dovra essere dolce e limpida; priva di sostanze eterogenee e risultare non
aggressiva per i materiali con i quali verrd impiegata e per la buona conservazione delle

strutture.

SABBIA: essa dovrd essere selezionata, in ordine alle dimensioni, secondo le fre classi

seguenti:

- sabbia grossa - granida 2 a 5 mm;
- sabbia media - granida 0,5 a2 mm;
- sabbia fine - grani minori di 0,5 mm
La sabbia non dovrd contenere materie argillose, terrose o melmose; ed avere

granulometria non uniforme.

GHIAIE E PIETRISCHI: dovranno rispettivamente soddisfare i requisiti per I'uso cui sono
destinati. Dal punto di vista granulometrico essi dovranno avere dimensioni che
corrispondono alla granulometria stabilita dalla Direzione Lavori, in base a prove

preliminari, a seconda delle opere per la cui esecuzione verranno adoperati.

PIETRE NATURALI: tutte le piefre, da usarsi nellesecuzione delle opere, devono essere
compatte, di forte resistenza, monde da cappellaccio, senza screpolature, esenti da
piani di sfaldamento, venature, interclusioni di sostanze estranee, e dovranno avere

dimensioni adatte al particolare loro impiego ed efficace adesivitd con le malte.

4.3 Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualitd e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, I'Appaltatore sard obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, confezione ed invio di

campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L' Appaltatore sard tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli
Istituti stessi. Dei campioni potrd essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio
Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell' Appaltatore, nei modi

piu adatti a garantire I'autenticita.
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In particolare, per quanto riguarda i calcestruzzi, periodicamente, ed in relazione al
volume dei getti, saranno confezionati provini con gli impasti prelevati alle betoniere alla

presenza di un rappresentante che all'uvopo sard delegato dalla D.L..

Ogni provino dovrd essere contrassegnato da un numero progressivo, in corrispondenza
del quale, verranno, su apposito Registro tenuto dalla Direzione Lavori, indicata la data e
l'ubicazione del prelevamento, la dosatura prescritta per l'impasto, le modalita ed i

risultati delle prove.

La valutazione dei risultati oftenuti spetta insindacabilmente alla Direzione Lavori che
poftrd richiedere la sostituzione di alcuni o di tutti i materiali, la modifica dei disegni di

progetto nonché variazioni delle modalitd di lavorazione e di posa in opera.

5 SCAvVI

5.1 Generalita e modalita esecutive
Normativa di riferimento

DM 11.3.88

CNR Uni 10014-12.64 Prova sulle terre
D.M. 17/01/2018

Prima dell'inizio degli scavi I'Appaltatore procederda alla verifica della rispondenza
altimetrica dei profili del progetto e delle eventuali varianti ordinate dalla Direzione
Lavori, con I'effettiva altimetria e planimeftria dei luoghi dove devono essere eseguiti gli
scavi. La verifica dovrd essere fatta sulla base di capisaldi di provata validitd ed

omogeneita.

L'lmpresa eseguird tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che
a macchina, qualungque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in
presenza d'acqua. Se I'Impresa non potesse far defluire 'acqua naturale, la D.L. avrd la

facoltd di ordinare, se lo riterrd opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.

Eventuali scavi eseguiti dall'Appaltatore per comoditd di lavoro od aliri motivi, senza
autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del

pagamento.
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Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profonditd secondo quanto indicato

nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.

All'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovrd provvedere, ove necessario, alla rimozione della

vegetazione e degli apparati radicali ed al loro frasporto arifiuto.

All'inizio dei lavori, nelle superfici assoggettate a scavi, I'Appaltatore dovrd provvedere

all'asportazione del terreno vegetale e accantonamento per il rivtilizzo successivo.

Gli scavi dovranno essere condoftti in modo da non sconnettere e danneggiare |l

materiale d'imposta.

L'lmpresa prenderda tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle
pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi, mettera
in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sard
obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. Ella
dovrd inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del

terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

La Direzione Lavori potrd ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano
aumentate o rinforzate per motivi di sicurezza senza che questo possa creare motivo di

reclamo o richiesta di compensi da parte dellimpresa.

In ogni caso I'lmpresa sard l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere

che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi
causa caduti entro gli scavi stessi sard a totale carico delllmpresa indipendentemente
dal tempo che tfrascorrerd fra I'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrd essere
effettuato solo dopo I'autorizzazione della Direzione Lavori € con le modadalitd da questa
eventualmente prescritte in aggiunta od in varionte a quanto indicato in queste

specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla Direzione Lavori, dovranno
essere portate a discarica; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai
lavori, alle proprietd pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque.
Confravvenendo a queste disposizioni, I'Appaltatore dovrd a sue spese rimuovere e

asportare le materie in questione.
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5.2 Classificazione degli scavi

Gli scavi saranno classificati come piu sotto indicato:

a) Scavo inroccia

Si considera 'roccia" un blocco di materiale con volume maggiore di 0,75 m3 e di
resistenza e struttura tale da non poter essere rimosso € demolito senza I'uso di esplosivi o
di martelli demolitori e che conserva la sua compattezza ed una elevata resistenza
meccanica anche dopo una prolungata esposizione all'azione dellacqua e di aliri

agenti atmosferici.

b) Scavo di terreno sciolto di qualsiasi natura
Si considera terreno sciolto qualsiasi materiale che non sia la roccia sopra indicata.

Rientrano in questa categoria di scavi anche i pezzi isolati di roccia inferiori a 0,75 m3.

c) Scavo in acqua
Si considera scavo in acqua quello eseguito oltre 20 cm al di sotto del livello di equilibrio

delle acque softerranee entro lo scavo.

L'esaurimento dell'acqua verrd disposto mediante ordine scritto dalla Direzione Lavori e
IImpresa ha l'obbligo di provvedervi adeguatamente con mezzi meccanici idonei e
corrispondenti all'entitd richiesta e con il personale e le scorte necessarie anche per il
funzionamento continuativo nelle 24 ore, ed a mantenere il prosciugamento per tutto |l

tempo necessario al completamento del lavoro.

Nel caso di scarico dellacqua di aggottamento nelle fognature stradali, si dovranno

adottare sistemi di decantazione per evitare interramenti od ostruzioni dei condotti.

Gli scavi soggetti alle acque dovranno procedere da valle a monte, con il fondo ben
livellato e con regolare canaletto sul fondo che conduca le acque al loro esito naturale

od ai pozzetti delle pompe.

5.3 Tipi di scavi

5.3.1 SCAVI PER RICALIBRATURE D'ALVEO

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si infende quello da eseguirsi per risagomare la
sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni
andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali.
Lo scavo andrd eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non

diversamente indicato dalla D.L., andranno trasportati a discarica o accumulati in aree
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indicate dalla D.L., per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sard onere delllmpresa
provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere

estraneo per ['utilizzo previsto.

5.4 Materiale scavato e discariche

Il materiale scavato sara di proprietd del Committente. La Direzione Lavori giudicherd
dell'eventuale impiego del materiale scavato per I'utilizzo dello stesso nella formazione di
rilevati o rinterri inerenti alla realizzazione delle opere e dard disposizioni circa l'invio alle

discariche dei restanti quantitativi non utilizzati.

L'eventuale materiale inerte di origine alluvionale risultante dagli scavi deve essere
accatastato in loco e poi rivtilizzato nei rinterri e nelle sistemazioni d'area comunque
necessarie. Tenendo conto infatti dell'odierna difficoltd di reperimento di simili materiali,
e conseguentemente del loro costo, non sono giustificati sprechi ed allontfanamento a

discarica.

I materiale in generale destinato a futura utilizzazione dovra essere sistemato nelle aree
che la Direzione Lavori metterad a disposizione come deposito, senza compenso
supplementare. Senza compenso supplementare dovrd inoltre essere effettuato |l
distendimento e sistemazione del terreno di risulta degli scavi nell'ambito del cantiere, se

richiesto dalla Direzione Lavori.

5.4.1 TERRENO DI COLTIVO

La rimozione dello strato di suolo vegetale, o di terra di coltura o coltivo, deve precedere
qualsiasi altro fipo di scavo o di opera di costruzione e deve interessare ogni superficie
soggetta ad alterazione del suolo. Deve essere realizzata separatamente da tutti gli alfri

movimenti di terra.

L'asportazione della terra di coltivo € preceduta dalla eliminazione della vegetazione

esistente, ove previsto.

La terra di coltivo non potrd essere rimossa nellambito delle radici di alberi da
conservare. Durante la rimozione, la terra di coltivo non potra essere mescolata con

materiali estranei, soprattutto se dannosi per le piante.

La terra di coltura deve essere asportata da tutte le superfici destinate a costruzioni e

pavimentazioni, scavi e riporti, od utilizzate per installazioni di cantiere, per uno spessore
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di circa 30 cm, affinché sia conservata e riutilizzata per lavori di costruzione del
paesaggio, avendo cura di evitare materiale inerte, rifiuti affioranti, fanghi ed argille

presenti negli strati inferiori.

Per evitare la compattazione del suolo, gli eventuali veicoli cingolati utilizzati non devono
esercitare una pressione superiore a 0.40 kg/cm? e la larghezza dei cingoli non pud

essere inferiore a 500 mm.

La terra di coltivo dovrd essere ordinatamente accatasta in modo tale da non essere
soggefta a transito di veicoli. Si dovranno evitare inquinamenti sia durante
l'accatastamento che durante il periodo di deposito. I deposito dovrd essere protetto
contro l'erosione e le erbe infestanti e regolarmente innaffiato per impedine
I'essiccazione. | cumuli di terra di coltivo non dovranno essere froppo grandi, per evitare
di danneggiare la struttura e la fertilitd. In generale, la larghezza di base dei cumuli non
dovrd superare 3 m e l'altezza 2 m. Con quantitd molto grandi di terra di coltivo, la
larghezza di base potrd anche superare 3 m, ma in tal caso I'altezza non potrd superare
1 m. Cumuli costituiti da suoli vegetali fortemente leganti dovranno essere rivoltati

almeno una volta all'anno.

542  DISCARICHE

A cura e spese delllmpresa il materiale giudicato non utilizzabile dalla D.L. dovra essere
dllontanato senza indugio e trasportato a rifiuto a qualsiasi distanza a pubbliche

discariche.

L' Appaltatore deve essere in grado, prima dell’inizio del lavoro, di documentare in modo
inequivocabile l'ampia disponibilitd delle discariche e delle zone di deposito

temporaneo ivi compresi tutti i permessi ed autorizzazioni per legge necessarie.

Tali discariche devono risultare adatte allo scopo ed il loro utilizzo non dovrd recare
danno a terzi, esse devono alfresi essere approvate dal Committente senza che cid
comporti oneri di sorta. Il frasporto a discarica, definitiva o provvisoria, la formazione e la

sistemazione finale delle discariche stesse sono a totale cura e spesa dell'Appaltatore.

5.5 Rifinitura delle superfici di scavo
L'lmpresa dovrd rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia

che fossero instabili e pulire con acqua ed aria compressa tutte le superfici.
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Nel caso di scavo in roccia le fenditure dovranno essere riempite di calcestruzzo (Rck 150
kg/m2).

6 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO

6.1 Generdlita
Tutte le aree interessate dai lavori, le cave di prestito, le eventuali strade di accesso, gl
scavi e i depositi di materiali dovranno essere disboscati e decespugliati a cura

dell'lmpresa.

Pertanto, allinizio dei lavori, I''mpresa dovrd provvedere all'abbattimento degli alberi ed
alla loro sfrondatura, all'estirpazione di ceppi e radici, di ceppaie e sterpaglie ed al loro

frasporto a discarica.

Il legname di recupero sard tagliato a misura dall'lmpresa e sard tfrasportato a deposito

nelle aree indicate dalla Direzione Lavori.
Il legname di recupero rimane di proprietd del Committente.

Tra i lavori descritti in questo capitolo rienfrano le operazioni di manutenzione
stfraordinaria  dei corsi d'acqua che comprendono generalmente interventi di

decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde.

| lavori andranno eseguiti nei fratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di
progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. Nel caso
di lavori in prossimitd di corsi d'acqua I'lmpresa dovrd assolutamente evitare che il
materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla

corrente.

L'Impresa curerd la richiesta delle necessarie autorizzazioni presso gli Enti competenti da

effettuarsi prima del taglio di alberi.

6.2 Decespugliamento
| lavori di decespugliamento andranno eseguiti sia a mano che mediante ['ufilizzo di
mezzi meccanici, dotati di lame o cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle

condizioni locali e delle caratteristiche del terreno.
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Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e dli
alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in
senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un

manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

Le operazioni potfranno essere anche effettuate mediante I'utilizzo di decespugliatori
idonei od attrezzature manuali; in entframbe i casi si dovrd porre particolare attenzione
ad evitare il danneggiaomento della vegetazione conservata e della rinnovazione di

specie autoctone attualmente in atto.

Saranno, inoltre, rimossi gli arbusti morti o deperenti, nonché i soggetti caratterizzati da

fenomeni patogeni e, comunque, senza avvenire.

| materiali di risulta pofranno essere macinati o friturati in loco ed impiegati come
pacciamatura o ammendante. Alternativamente la sterpaglia rimossa andrd ripulita dal

terriccio, allontanata dall'area di lavoro e portata a discarica.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrd opportunamente

regolarizzato.

6.3 Disboscamento
| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante
con diametfro del tfronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di

decespugliamento descritti al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno
essere raccolti, accatastati, sramati, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e
frasportati dove indicato dalla Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere

portati a discarica.

Durante i lavori di rimozione delle piante I''mpresa dovrd porre la massima attenzione per
evitare qualunque danno per le persone, per le cose; per i manufatti o la vegetazione
limitrofa e sotftostante. A tale scopo il tronco da abbattere dovrd essere
precedentemente liberato dai rami primari e secondari, nonché guidato nella sua
caduta. Llimpresa & comungue pienamente responsabile di qualsiasi danno
conseguente ai lavori di rimozione. L'lmpresa dovrd altresi usare ogni precauzione per la
salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dalla Direzione

Lavori.

D.g.r. XI1/4337 del 22.02.2021: “Convenzione per manutenzione straordinaria della roggia Carona in comune di
Lacchiarella (M), del Navigliaccio, Vernavola e Vernavolino in comune di Pavia (PV) e del Ticinello Mendosio in
comune di Binasco (MI) — Lavori di difesa e sostegno spondale mediante risagomatura e formazione scogliere”



Est Ticino Villoresi

e =
-———
~_—

Consorzio di Bonifica

Nei casi di abbattimenti di alberi di alto fusto o di eventuali ceppaie isolate si dovrd
procedere, ad abbattimento avvenuto, alla rimozione di tutti i ceppi od alla loro
frivellazione con idonea macchina operatrice secondo la normativa vigente nelle aree

non urbanizzate o mediante fresatura nei territori urbanizzati.

6.4 Sfalcio e decespugliamento
Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante dovranno

essere eseguite nei fratti indicati in progetto o dalla Direzione Lavori.

| lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o
gommato, fornito di disco con coltelli rotanti; dove necessario, lintervento sara

completato a mano.

La sterpaglia rimossa andrd poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e
portata a discarica. Llmpresa dovrd anche raccogliere e trasportare a discarica

eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di intfervento.

Se previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori, terminate le operazioni di

decespugliamento, il terreno andrd opportunamente regolarizzato.

7 DEMOLIZIONI

7.1 Generalita
E fatto obbligo alllmpresa di accertare con la massima cura la struttura ed ogni
elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso sia nei particolari in modo da

conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.

L'lmpresa potrd intfraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui al D. Lgs.
81/2008, nelle modalitd che crederd piu opportune previa approvazione della Direzione

Lavori.

In ogni caso I''mpresa esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilitd
civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione sia

I'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.
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Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I''mpresa dovra osservare le seguenti

prescrizioni:

il personale addetto alle opere di demolizione dovrd avere preparazione e

pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per
I'individuazione immediata di condizioni di pericolo;

- l'atftivitd del personale impiegato dovrd essere sottoposta all'autoritd di un
dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovra essere guidato e sorvegliato da
un caposquadra;

- i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere
impiegati qualora la stabilitd delle strutture non lo consentisse;

- si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori
o gru semoventi oppure fresatrici stradali nel caso in cui la demolizione

riguardasse la massicciata stradale.

7.2 Modadlita esecutive
La zona interessata dai lavori dovrd essere delimitata con particolare curag; in
corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere per

proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni dagli impianti di
elettricitd, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I''mpresa dovrd

prendere direttamente accordi con le rispettive Societd ed Enti eroganti.

E vietato nel modo piU assoluto gettare il materiale dall'alfo a meno che non venga

convogliato in appositi canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere
accidentalmente delle persone; ogni tronco di canale dovrd essere imboccato in quello
successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; 'ultimo
tratto dovrd essere inclinato cosi da limitare la velocita di uscita dei materiali. Tutti gli altri
materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi

idonei e con particolare cura.

L'lmpresa € tenuta a recuperare i materiali ferrosi che interessano l'opera da demolire,

escluso il ferro dirinforzo, quando richiesto dalla Direzione Lavori.
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I materiale di risulta delle demolizioni, e inutilizzabile, dovrd essere trasportato a
discarica, se destinato a riempimento dovrd essere trasportato in aree indicate dalla

Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.

Saranno considerati calcestruzzi armati, per quanto riguarda le demolizioni, quelli che

hanno un'armatura in ferro superiore a 30 kg/ma3.

Prima di procedere alle demolizioni I'mpresa dovrd redigere apposita relazione di
consistenza, vidimata ed asseverata da professionista abilitato, circa lo stato delle
infrastrutture potenzialmente interessate dalle operazioni di cantiere al fine di verificare
con prove documentate ed eventualmente sottoscritte da testimoni o da terzi interessati
(proprietari di edifici, strade, costruzioni, impianti, ecc.) I'esistenza di danni pregressi alle
attivitd del cantiere. Tale documentazione, corredata da fotografie ed altra
documentazione ritenuta indispensabile da parte dell’'Impresa, dovrd essere trasmessa

alla D.L. almeno 15 giorni prima dell'inizio delle atfivita.

Dovrd anche essere trasmesso il Piano delle demolizioni, con le modalitd adottate per le

demolizioni dell’opera.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellature o di alfre precauzioni, venissero demolite alfre parti od
oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovrd essere ricostruito e

rimesso in pristino dall'Appaltatore, a sua cura e spese, senza alcun compenso.

8 RINTERRI - RILEVATI

8.1 Generalita
Per I'esecuzione dei rinterri verranno comunemente impiegati i materiali di risulta degli
scavi di cantiere o, se indicato nei disegni e/o richiesto dalla Direzione Lavori, si

utilizzeranno materiali provenienti dalle cave di prestito.

Per I'esecuzione dei rilevati verranno in genere impiegati, salvo contrarie indicazioni
della Direzione Lavori materiali non coerenti (sabbia, ghicia o pietrisco) o coerenti (limi
argillosi, argille) anch'essi provenienti sia dagli scavi in cantfiere sia da cave di prestito
approvate. Tutti i materiali impiegati saranno preventivamente approvati dalla Direzione

Lavori.
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8.2 Modalita esecutive

| materiali per i rinterri ed i rilevati dovranno essere disposti in strati dello spessore di circa
30 - 40 cm, quindi bagnati e compattati al 70% della densita relativa del materiale
impiegato o al 90% dell'optimum Proctor mediante costipatori meccanici od alfri mezzi

ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

Le superfici di appoggio dei rilevati dovranno essere scarificate asportando il materiale

superficiale per uno spessore minimo di 30 - 50 cm, a giudizio della Direzione Lavori.

Le superfici di appoggio dovranno essere rullate con rullo vibrante di peso non inferiore
alle 2 t e dovranno essere preventivamente ispezionate ed approvate dalla Direzione

Lavori.

Per quanto concerne il piano d'appoggio di strutture quali serbatoi occorrerd prevedere
il preliminare costipamento del fondo scavo mediante minimo 5 passaggi di rullo statico

del peso non inferiore alle 7 t.

Il rinferro per costituire il piano di fondazione prevede inolire l'interposizione di geotessile,
la stesura di 10 cm di sabbia costipata, la stesa a strati non superiori a 30 cm di misto
naturale di cava privo di frazione fine e di elementi granulari eccedenti i 10 cm di
diametro. || misto naturale di cava andrd steso e costipato per strati successivi non

superiori ai 30 cm con almeno 5 passaggi di rullo statico del peso minimo di 7 1.

| drenaggi dovranno essere costituiti da tubazioni in calcestruzzo semplice posati
secondo le modalita e le direttrici di disegno con adeguata pendenza verso il pozzetto

direcapito e avvolgimento completo in geotessuto.

8.3 Rilevati per opere idrauliche

8.3.1 MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA: CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle horme CNR UNI 10006, le terre
preferibilmente da utilizzare saranno le argille sabbiose (classe Aé), i limi sabbiosi (classe
A4) e le ghiaie miste a sabbia ed argilla (classi A2-4 e A2-6); le terre appartenenti alle
classi A4 e A6 dovranno avere un contenuto minimo di sabbia pari al 15%, mentre quelle
delle classi A2-4 e A2-6 dovranno avere un contenuto di argilla compreso fra il 20% ed il
30%.

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.
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Il materiale posto in opera dovrd avere valori del peso in volume allo stato secco pari al

95% del peso di volume secco oftenuto nella prova di compattazione Proctor normale

con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umiditd dovrd avere i valori compresi fra +/-

2% dell'umiditd ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche

la percentuale di umiditd, questa deve essere mantenuta costante con una tolleranza di

+/-1%.

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovrd rispondere alle

carafteristiche seguenti:

e |'‘aggregato non dovra avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita,

allungata o lenticolare;

e granulomeftria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e

uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

e Serie crivelli e setacci UN  Miscela passante % totale in peso

Crivello 71 100;
Crivello 40 75/100;
Crivello 25 60/87;
Crivello 10 35/67;
Crivello 5 25/55;
Setaccio 2 15/40;
Setaccio 0,4 7/22;
Setaccio 0,075 2/10;

e rapporto tra il passante al setaccio 0.0075 ed il passante 0.4 inferiore a 2/3;

e perditain peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al

30%,

e equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM,

compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale

prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65)

potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle

caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia

compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederd in ogni caso (anche se la

miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice

di portanza CBR di cui al successivo comma 6;
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e indice di portanza CBR dopo 4 giormni di imbibizione in acqua (eseguito sul
materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E inoltre richiesto che tale
condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto allumidita ottima di
costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi,
l'accettazione avverrd sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi
1). 2). 4). 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia un equivalente in

sabbia compreso tra 25 e 35.

8.3.2  MODALITA ESECUTIVE

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sard necessario preparare il terreno di
posa, provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla
predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno
fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di ammorsamento. Nella costruzione
dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi, sia
per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per
quanto riguarda lo spessore degli stratfi, il fipo di macchina da utilizzare per |l

costipamento ed il numero di passate.

8.4 Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori procederd al prelievo di campioni
di terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle
prescrizioni di progetfto. | campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati:
sard individuata la curva granulometrica che caratterizza ogni campione, verranno
valutati i limiti di Atterberg (in particolar modo il limite liquido e lindice di plasticita),
l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove necessarie per la determinazione della

resistenza al taglio e dell'optimum Proctor.

L'Appaltatore dovrd provvedere alla posa in opera di una opportuna strumentazione
geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in futte le
fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di
piezometri e di inclinometri sard inoltre possibile conftrollare il grado di assestamento,
I'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati

argillosi, 'andamento del moto di filtrazione.
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Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito
soddisfacente, I'Appaltatore sard tenuto a ripetere la compattazione dei rilevati sino ad

ottenere il risultato prescritto.

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo
sono a carico dell'Appaltatore. Inoltre, I'Appaltatore & obbligato, essendo compensato
nel corrispettivo, a dare airilevati, durante la costruzione, le maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute e i lavori
di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie. All'atto del
collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai
disegni progettuali. Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesaq,
I'Appaltatore dovrd provvedere a sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire
faciimente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel
rievato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con

quelle gid posate.

8.5 Tracciamenti
Prima di effettuare i riporti, I'Appaltatore & tenuto alla predisposizione delle seguenti

operazioni:

¢ livellazione di precisione per la predisposizione dei capisaldi locali di quota a cui
fare riferimento per i successivi rilievi planoaltimetrici,
e rlievo planoaltimetfrico dell’area, basandosi sui capisaldi precedentemente
stabiliti e rilevati;
e picchettazione degli scavi e riporti, o individuazione delle livellette successive,
nella quantitad minima di 1 picchetto ogni 200 m2 o di una successione di livellette
ogni 50 m.
Ogni picchetto dovrd essere numerato ed essere riferito a punti inamovibili per poterne
ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o manomissione. | capisaldi, i
picchetti o le livellette successive danneggiati o rimossi dovranno essere
immediatamente ripristinati a cura e spese dell’ Appaltatore. | risultati dei rilievi e della
picchettazione saranno riportati su appositi elaborati che dovranno essere approvati
dalla Direzione Lavori; una copia di tali elaborati dovrd essere consegnata alla Stazione

Appaltante, una alla Direzione Lavori, ed una terza verrd conservata in cantiere.
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Durante la verifica da parte della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante dei
risultati dei rilievi, I'Appaltatore & tenuto a mettere a disposizione il personale ed i mezzi
necessari. La tolleranza ammessa per il riporto di materiali inerti per la costruzione di una
nuova morfologia & di cm 20 rispetto alle quote riportate per il 20% dei punti rilevati, di
cm 10 rispetto alle quote riportate per il 40% dei puntirilevati e di cm S rispetto alle quote
riportate per il restante 40% dei punti rilevati. La tolleranza ammessa per il riporto di terra
di coltfivo & di cm 10 rispetto alle quote riportate per il 10% dei punti rilevati, di cm 5
rispetto alle quote riportate per il 30% dei punti rilevati e di cm 0 rispetto alle quote
riportate per il restante 60% dei punti rilevati. La tolleranza ammessa per le quote finali
dei riporti, rispetto a quelle indicate negli elaborati progettuali, & di cm 15 rispetto alle
quote riportate per il 10% dei punti rilevati, di cm 5 rispetto alle quote riportate per il 40%
dei puntirilevati e di cm O rispetto alle quote riportate per il restante 50% dei punti rilevati.
Al momento della verifica delle tolleranze di errore dell’esecuzione dei lavori,
I' Appaltatore puod richiedere un ampliamento del numero di campioni utilizzati per il

calcolo.
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9 CALCESTRUZZO

Normativa riferimento
Lg. 5.11.1971 n.1086
DM 17.01.2018

DM 11.3.1988

UNI 9502 Procedimento andlitico resistenza al fuoco elementi in conglomerato
cementizio

UNI EN 206-1 Calcestruzzo - specificazione, prestazione, produzione e conformitd
UNI 11417 durabilitd delle opere in calcestruzzo

UNI EN 206:2016 Prestazioni, produzione e criteri di conformitda

Cemento

Lg. 26.5.1965 n.595
DM 3.6.1968

DM 9.3.1998

UNI EN 197-1 Cemento-Composizione, specifiche e criteri conformitd

9.1 Generadlita
Il presente capitolo tratta le prescrizioni relative alla confezione, alla messa in opera ed
alle prove del calcestruzzo semplice ed armato sia per lavori allaperto che interrati in

conformitd ai disegni di progetto ed alle Norme vigenti.

In particolare I'Impresa dovrd, per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo, attenersi
all’*Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzionin” emanate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 17/01/2018.

La composizione della miscela del calcestruzzo sard basata sui risultati di prove di

laboratorio eseguite a cura delllmpresa e sotto la sua responsabilitd.

L'lmpresa & tenuta a sottoporre preventivamente all'approvazione della Direzione Lavori
la composizione degli impasti ed a concordare con essa durante il lavoro le eventuali
variazioni necessarie che, comungue, non pofranno costituire motivo per I'mpresa di

richiesta di sovrapprezzo.
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9.2 Materiali

Tutti i materiali e i prodoftti per uso strutturale devono essere:

e |dentificati, univocamente a cura del produttore,

e qudlificati sotto la responsabilitd del produttore,

e qccettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizone e verifica della
documentazione di qualificazione e attraverso prove sperimentali di
accettazione;

come prescritto nel DM 17-01-2018 cap. 11.

9.2.1 CEMENTO

| cementi pofranno essere normali, ad alta resistenza, ad alta resistenza e rapido

indurimento.

Nella confezione dei conglomerati sono ammessi soltanto il cemento pozzolanico ed |l
cemento altoforno; quest'ultimo dovrd contenere non meno del 40% di loppa
d'altoforno e la cementeria dovrd garantire tale composizione specificandone il metodo

di misura.

L'impiego del cemento portland potrd essere ammesso, limitatamente alla confezione
dei conglomerati dei tipi Il e lll, a condizione che il rapporto acqua cemento sia inferiore
dello 0,05 rispetto a quello prescritto per i cementi pozzolanico e di altoforno e che la
resistenza effettiva del conglomerato risulti superiore di almeno 5 MPa rispetto a quella
della classe indicata in progetto o prescritta dalla Direzione Lavori, in base alla quale

sono applicatii prezzi di elenco.

L'lmpresa dovrd approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di

bontd, costanza del tipo, continuitd di fornitura.

La qualita del cemento dovrd essere garantita e controllata dall'lstituto ICETE CNR e dal

relativo marchio.

A cura della Direzione Lavori ed a spese dell'lmpresa, dovranno essere confrollate presso
un Laboratorio Ufficiale le resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del
cemento secondo le Norme di cui alla Legge 26/05/1965 n° 595, DM 17/01/2018 e D.M.
3/06/1968 (per cementi sfusi prelievo di un campione ogni t 250 o frazione). Copia di tutfi
i certificati di prova sard custodita dalla Direzione Lavori e dallimpresa. E facoltd della

Direzione Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora

D.g.r. XI/4337 del 22.02.2021: “Convenzione per manutenzione straordinaria della roggia Carona in comune di
Lacchiarella (M), del Navigliaccio, Vernavola e Vernavolino in comune di Pavia (PV) e del Ticinello Mendosio in
comune di Binasco (MI) — Lavori di difesa e sostegno spondale mediante risagomatura e formazione scogliere”



Est Ticino Villoresi

=)=
S
~—_—

Consorzio di Bonifica

sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovuto ad

una causa qualsiasi.
I dosaggio di cemento dovra essere fatto a peso.

E vietato I'uso di cementi diversi per I'esecuzione di ogni singola opera o elemento
costruttivo; ciascun silo del cantiere o della cenfrale di betonaggio sard destinato a
contenere cemento di un unico tipo, unica classe ed unica provenienza, ed a tale

scopo chiaramente identificato.

E ammesso limpiego di cementi speciali rispondenti ai requisiti suddetti ed alle
prescrizioni delle presenti Norme, atti al confezionamento di conglomerati cementizi fluidi

e superfluidi a basso rapporto a/c senza additivazione in fase di betonaggio.

La conservazione del cemento sciolto avverrd in appositi sili. I| cemento in sacchi sard
custodito in luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il cemento non potra restare
in deposito piv di 90 giorni. Ogni 4 mesi si effettuerd lo svuotamento e la pulizia dei sili o

dei depositi.

922 AGGREGATI

Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente gli
aggregati della categoria A di cui alla Norma UNI 8520 parte 2A aventi caratteristiche

nei limiti di accettazione della Norma medesima.

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o
scistose, argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi:

pirite, marcasite, pirrotina, gesso e solfati solubili (per questi ultimi si veda la tabella 15/A).

A cura della Direzione Lavori ed a spese delllmpresa dovrd essere accertata, mediante
esame mineralogico (UNI 8520 parte 4) presso un Laboratorio Ufficiale, I'assenza dei
minerali indesiderati suddetti e di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento
(opale, calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di alterazione o
tfensione, selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei
materiali. Copia della relativa documentazione dovrd essere custodita dalla Direzione

Lavori e dall'lmpresa.

Tale esame verrd ripetuto con la frequenza indicata nella tabella 15/A e comunque

almeno una volta all'anno.
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Per poter essere impiegati, gli aggregati devono risultare esenti da minerali pericolosi e

da forme di silice reattiva.

Ove fosse presente silice reattiva si procederd all'esecuzione delle prove della Norma

UNI 8520 parte 22, punto 3, con la successione e l'interpretazione ivi descritte.

TABELLA 15/A - Caratteristiche degli Aggregati

CARATTERISTICHE | PROVE NORME TOLLERANZA DI
ACCETTABILITA'
Gelivita degli aggregati Gelivita CNR 80 e UNI | perdita di massa <4%
8520 parte 20 dopo 20 cicli
Resistenza alla abrasione | Los Angeles CNR 34 ¢ UNI | perdita di massa LA

8520 parte 19

30%

appiattimento

Compattezza degli Degradabilita alle soluzioni | UNI 8520 | perdita di massa dopo
aggregati solfatiche parte 10 5 cicli £10%
Presenza di gesso e | Analisi chimica degliinerti | UNI 8520 | SO; <£0,05%
solfati solubili parte 11
Presenza di argille Equivalente in sabbia UNI 8520 | ES>80
parte 15 VB < 0,6 cm’/g di fini
Presenza di pirite, Analisi petrografica UNI 8520 | assenti
marcasite e pirrotina parte 4
Presenza di sostanze Determinazione UNI 8520 | Per aggregato fine:
organiche colorimetrica parte 14 colore della soluzione
pit  chiaro  dello
standard di riferimento

Presenza di forme di | Potenziale reattivita | UNI 8520 | UNI 8520 parte 22
silice reattiva dell'aggregato parte 22 Punto 4

- metodo chimico UNI 8520 parte 22

Potenziale reattivita delle Punto 5

miscele cemento aggregati

- metodo del prisma di

malta
Presenza  di  cloruri | Analisi chimica UNI 8520 [ C1-<0,05%
solubili parte 12
Coefficiente di forma e | Determinazione dei | UNI 8520 | Cf > 0,15 (Dmax= 32
di appiattimento coefficienti di forma e di | parte 18 mm)

Cf > 0,12 (Dmax= 64
mm)

Frequenza delle prove

La frequenza sara definita dal progettista e/o prescritta dalla Direzione
dovranno
dell'autorizzazione all'impiego; per ogni cambiamento di cava o
materiali nel corpo di cava; ogni m® 8000 di aggregati impiegati

Lavori. Comunque

€Ssere

eseguite

prove: prima

Nella tabella 15/A sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere

softoposti gli aggregati, con lindicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di

accettabilitd e della frequenza. Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi

un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520 parte 18, minore di 0,15 (per un
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D max fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un D max fino a 64 mm). Conftrolli in tal senso

sono richiesti con frequenza di una prova ogni m3 5000 impiegati.

La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio
dovrd essere tale da ottenere il massimo peso specifico del conglomerato cementizio a
paritd di dosaggio di cemento e di lavorabilitd dellimpasto, e dovrd permettere di
oftenere i requisiti voluti sia nellimpasto fresco (consistenza, omogeneita, lavorabilitd,
aria inglobata, ecc.), che nellimpasto indurito (resistenza, permeabilitd, modulo elastico,

ritiro, viscosita, durabilita, ecc.).

La curva granulometrica dovrd risultare costantemente compresa nel fuso
granulometrico approvato dalla Direzione dei Lavori e dovrd essere verificata ogni m3

1000 di aggregati impiegati.

Particolare attenzione dovrd essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di

ridurre al minimo il fenomeno dell'essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio.

All'impianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature;
la piu fine non dovra contenere piu del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia

quadrata da mm 5 di lato.

Le singole pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 15% e

sovraclassi in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.

La dimensione massima (Dmax) dell'aggregato dovrd essere tale da permettere che il

conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrd pertanto risultare:
- minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture;
- minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di mm 5;

- 1.3 volte minore dello spessore del copriferro.

Gli inerti saranno classificabili in base alla tabella seguente.

DIAMETRO mm NATURALI DA FRANTUMAZIONE
0,08-5,0 Sabbia alluvionale Sabbia di frantoio
5-10 Ghiaino Graniglia
10-25 Ghiaietto Pietrischetto
25-76 Ghiaia Pietrisco
> 76 Ghiaione Pietrame

Gli inerti devono essere conformi a quanto prescritto dal D.M. 1 Aprile 1983-Allegato 1,
par.2 e successive modificazioni.
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Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, devono dar luogo a
una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia
nellimpasto fresco (consistenza, omogeneitd, aria inglobata, ecc.) che nellimpasto

indurito (resistenza, permeabilitd, modulo elastico, ritiro, flauge, ecc.).

La curva granulometrica dovrd essere tale da ottenere la massima compattezza del
calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti

richiesti.

In ogni caso per i calcestruzzi di tutte le classi previste I'Appaltatore dovrd presentare
all'approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile prima dellinizio dei getti, quanto

segue:

a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando la qualitd, il tipo e la
provenienza dei medesimi, e dimostrando che i materiali proposti sono ottenibili in

quantita sufficiente a coprire largamente il fabbisogno prevedibile;

b) lo studio granulometrico dei vari componenti per ogni tipo di calcestruzzo,
comprendendo le prove a compressione su cubetti, le resistenze dei quali dovranno
risultare determinate sia a 7 giorni di stagionatura, che 28 giorni. Il numero delle prove

preliminari non sard inferiore a 30 per ciascuna delle classi superiori a Rck 150.

Dovrd inoltre essere dimostrato che i calcestruzzi proposti sono, in relazione alle
condizioni di impiego, lavorabili in ogni punto e compattabili in una massa omogenea
ed isotropa; per tali fini la D.L. potra prescrivere che, olire alla determinazione del
rapporto acqua/cemento, vengano effettuate prove di lavorabilitd con metodi scelti

dalla stessa Direzione Lavori.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti,
menftre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a

compressione su cubetti prima e durante i getti impianto di betonaggio.

Le prove diresistenza a compressione ed eventuali alire prove che fossero richieste dalla
D.L. per i calcestruzzi dovranno essere eseguite secondo quantfo prescritto dal D.M.

17/1/2018, su campioni prelevatiin numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto.
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Fermo restando quanto prescritto sul significato della resistenza caratteristica del
calcestruzzo, per i vari tipi di calcestruzzo di cui all’elenco si dovranno in ogni caso

rispettare i seguenti dosaggi minimi di cemento:

CLASSE DOSAGGIO TIPO
R150 200 325
R200 230 325
R250 270 325
R300 300 325
R400 350 425

| volumi, sia parziali che totali, del miscuglio degli inerti, cosi come le loro caratteristiche,
potranno essere variati, in base ai risultati delle prove granulometriche, alla qualitd di
materiali, alla destinazione dei gefti, a giudizio della D.L., senza che cio dia diritto

all'Appaltatore a compensi od a prezzi diversi da quelli confrattuali.

Particolare cura sard dedicata in corso di lavorazione al controllo della quantitd di
acqua di impasto con la prova del cono; in caso di eccesso di acqua rispetto alle
quantita stabilite dai provini o in difetfto alle quantitd massime consentite come in
appresso, I'Appaltatore dovrd provvedere a propria cura e spese ad aumentare in
corrispondenza il dosaggio del cemento per ristabilire il rapporto acqua-cemento, ove
cio, a parere della D.L., non costituisca pregiudizio per l'opera. L'impasto dovrd risultare
di consistenza omogenea ed uniformemente coesivo. L'eventuale uso di additivi, di
qualsiasi genere, sard soggetto allapprovazione della Direzione Lavori. La D.L. potrd
ordinare prove parficolari per verificare la resistenza del calcestruzzo all'azione
delllacqua aggressiva. Tali prove restano a totale carico dell' Appaltatore. Il calcestruzzo
cosi confezionato verrd pagato con il prezzo di elenco corrispondente alla classe di
appartenenza, intendendosi che ogni onere per l'impiego di cemento speciale e per

l'aggiunta di additivie compensato dal prezzo stesso.

Si precisa che l'autorizzazione a dare inizio ai getti o la mancanza di eccezioni da parte
della Direzione Lavori non diminuisce in alcun modo le responsabilitad contrattuali dello
Appaltatore circa la riuscita dei geftti sino all'accettazione definitiva e ferme restando, in
ogni caso, le responsabilitd dell' Appaltatore stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.1667
e 1669 del Codice Civile.
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923 ACQUA DI IMPASTO

Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati cementizi 'acqua potabile e
le acque naturali rispondenti ai requisiti di seguito riportati. Sono escluse le acque

provenienti da scarichi (industriali ecc.).

L'acqua di impasto dovrd avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g/I. In merito al
contenuto di ione cloruro nellacqua per i manufatti in cemento armato normale o

precompresso, si dovrd tener conto dei limiti previsti dalla Norma UNI 11417,

La quantitd di materiale inorganico in sospensione dovra essere inferiore a 2 g/l; la

quantitd di sostanze organiche (COD) inferiore a 0,1 g/I.

L'acqua dovra essere aggiunta nella quantitd prescritta in relazione al tipo di
conglomerato cementizio, fenendo conto dellacqua contenuta negli aggregati (si
faccia riferimento alla condizione "satura e superficie asciutta" della Norma UNI 8520

parte 5).

9.2.4  ADDITIVI

Allo scopo di modificare le proprietd del calcestruzzo in modo tale da migliorare e
rendere pivu facile ed economica la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni piv
adatte allopera da eseguire, migliorare la sua durabilita, verra fatto uso di adatti
addifivi.

L'lmpresa dovrda impiegare additivi garantiti dai produttori per qualitd e costanza di
effetfto e di concentfrazione; le loro caratteristiche dovranno essere verificate

preliminarmente in sede di qualifica dei conglomerati cementizi.

Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere: fluidificanti, acceleranti di

presa; ritardanti di presa; superfluidificanti/impermeabilizzanti.

Gli additivi dovranno essere usati dietro esplicita disposizione della Direzione Lavori,
seguendo le istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalitd
d'impiego. Gli additivi dovranno essere conformi alle specifiche UNI o ad alire specifiche

applicabili. Il produttore di additivi deve esibire:

e risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose
dell'additivo da usarsi;
e prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle

vigenti disposizioni.
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Il produttore dovrd inoltre garantire la qualitd e la costanza di caratteristiche dei prodotti
finiti. Il produttore di additivi dovrd mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici
qudlificati e specializzati nellimpiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi

tecnici connessi allimpiego degli stessi, in relazione alla migliore esecuzione delle opere.

Gli additivi dovranno rispondere alle Norme UNI 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107,
7108, 7109, 7120 e 8145.

Nel caso di uso contemporaneo di piu additivi I'lmpresa dovra fornire alla Direzione

Lavori la prova della loro compatibilita.

Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno dosati in peso; quelli plastici o liquidi
potranno essere dosati in peso od in volume con un limite di tolleranza del 3% sul peso

effettivo. Sono esclusi gli additivi contenenti cloruri.

9.2.4.1 Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti

Allo scopo di redlizzare conglomerati cementiziimpermeabili e durevoli a basso rapporto
a/c ed elevata lavorabilita (v. tabella 15/C tipi | e ll) si fard costantemente uso di additivi
fluidificanti e superfluidificanti del tipo approvato dalla Direzione Lavori. A seconda delle
condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, pofranno essere impiegati
anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante - aerante, fluidificante - ritardante e
fluidificante - accelerante. Gli additivi non dovranno contenere cloruri in gquantita
superiore a quella ammessa per I'acqua d'impasto; il loro dosaggio dovrd essere definito

in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla base delle indicazioni del fornitore.

Per i conglomerati cementizi che debbono avere particolari requisiti di resistenza e
durabilitd dovranno essere impiegati additivi iperfluidificanti (caratterizzati da una

riduzione d'acqua di almeno il 30%).

In alternativa all'uso di additivi € ammesso I'uso di cementi atti a fornire conglomerati

cementizi fluidi o superfluidi a basso rapporto acqua-cemento senza additivazione.
L'impasto di calcestruzzo cosi ottenuto avrd le seguenti caratteristiche:

e a paritd di rapporto a/c dovrd produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm.
Questa caratteristica verrd determinata secondo il metodo UNI 7163-72,
appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di2 - 3 cm;

e per valori di slump da 20 a 25 cm dovra presentare un bleeding (quantita di

acqua essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm?;
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e il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera, non dovra ridursi

piu del 50% (a temperatura ambiente di circa 20 °C).

9.2.4.2 Additivi aeranti

Per conglomerati cementizi soggetti durante l'esercizio a cicli di gelo-disgelo, si fara
costantemente uso di additivi aeranti. La percentuale di aria inglobata varierd secondo
quanto riportato nella tabella 15/B, in rapporto alla dimensione massima degli aggregati
(Dmax) e sara misurata sul conglomerato cementizio fresco prelevato all'atto della posa

in opera secondo la relativa Norma UNI 6395.

L'lmpresa dovrd adottare le opportune cautele affinché per effetto dei procedimenti di
posa in opera e compattazione attuati, non si abbia una riduzione del tenore d'aria

effettivamente inglobata al di sotto dei limiti della tabella successivamente riportata.

Gli aeranti dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma ASTM C 260;
dovranno essere aggiunti al conglomerato cementizio nella betoniera in soluzione con
l'acqua d'impasto con un sistema meccanico che consenta di aggiungere I'additivo
con una tolleranza sulla quantitd prescritta non superiore al 5% ed inoltre che assicuri la
sua uniforme distribuzione nella massa del conglomerato cementizio durante il periodo

di miscelazione.

Su richiesta della Direzione Lavori, I'lmpresa dovrd inolire esibire prove di Laboratorio
Ufficiale che dimostrino la conformitd del prodotto alle Norme UNI vigenti; dovrd
comunque essere garantita la qualitd e la costanza di caratteristiche dei prodotti da

impiegare.

TABELLA 15/B - Dosaggio richiesto di aria inglobata

D MAX % ARIA
AGGREGATI (mm) OCCLUSA (*)
10,0 7,0
12,5 6,5
20,0 6,0
25,0 5,0
40,0 4,5
50,0 4.0
75,0 3,5
*) Tolleranza + 1%

I contenuto d'aria inglobata nel conglomerato cementizio indurito potra essere
verificato con il procedimento descritto nello Standard ASTM C 457 o con procedimento

similare.
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In alternativa all'uso di additivi aeranti & consentito I'impiego di microsfere di plastica di

diametro compreso fra mm 0,010 e mm 0,050.

L'lmpresa dovra preventivamente fornire in proposito un‘adeguata documentazione,

basata sull'esecuzione di cigli gelo-disgelo secondo la Normativa UNI.

9.2.4.3 Additivi ritardanti e acceleranti

Gli additivi ritardanti riducono la velocita iniziale delle reazioni tra il legante e I'acqua
aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato
plastico a quello rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze

meccaniche.

Per I'esecuzione dei getti di grandi dimensioni, per getti in climi caldi, per lunghi trasporti,
per calcestruzzo pompato e in genere nelle situazioni in cui € richiesta una lunga durata
della lavorabilita, si fard impiego di ritardanti di presa. L'impasto di calcestruzzo cosi

ottenuto avrd le seguenti caratteristiche:

e a paritd di rapporto a/c dovrd produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm.
Questa caratteristica verrd determinata secondo il metodo UNI 7163-72,
appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di2 - 3 cm;

e per valori di slump da 20 a 25 cm dovrd presentare un bleeding (quantita di
acqua essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm?;

e il valore dello slump dopo un'ora di frasporto in autobetoniera a temperatura
ambiente non dovrd ridursi di piU di 2 cm.

Gli additivi acceleranti aumentano la velocitd delle reazioni fra il legante e I'acqua e
conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza

pregiudicare la resistenza finale degli impasti.

Per I'esecuzione di gefti nella stagione fredda, e nella prefabbricazione, o in fufte le
situazioni in cui & richiesto uno sviluppo di resistenza molto elevato speciaimente alle
brevi stagionature, si fard impiego di additivi acceleranti di presa. L'impasto di

calcestruzzo cosi ottenuto avrd le seguenti caratteristiche:

e a paritd di rapporto a/c dovrd produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm.
Questa caratteristica verrd determinata secondo i metodo UNI 7163-72,
appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di 2 - 3 cm;

e per valori di slump da 20 a 25 cm dovrd presentare un bleeding (quantitd di

acqua essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm?2.
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| tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione

Lavori.

9.2.4.4 Additivi antigelo

Gli additivi anfigelo abbassano il punto di congelamento dellacqua dimpasto ed
accelerano adlle basse temperature i processi di presa e indurimento dei conglomerati
cementizi. Dovranno essere impiegati solfanto su disposizione della Direzione Lavori, che

dovrd approvarne preventivamente tipo e dosaggio.

10 MANUTENZIONE ALVEI

10.1 Generalita
| lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria
dei corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento,

disboscamento e riprofilatura delle sponde.

| lavori andranno eseguiti nei fratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di
progetto o in base dlle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. L'Impresa
dovra assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in

acqua e venga allontanato dalla corrente.

10.2 Opere di protezione spondale in massi naturali, corazzamento fondo alveo o
selciatoni

10.2.1 GENERALITA

Le opere di protezione redlizzate in massi sono caratterizzate da una berma di
fondazione e da una mantellata di rivestimento della sponda. La berma sard realizzata
in maniera differente a seconda che il corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti

o sia interessato da periodi di asciutta.

10.2.2 CARATIERISTICHE DEl MATERIALI

| massi di pietra naturale per gettate, scogliere o rivestimenti devono avere il maggior
peso specifico possibile, essere di roccia viva e resistente, non alterabile all'azione delle

acque, e non presentare piani di sfaldamento e crinature da gelo.
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La Direzione dei Lavori pofra ordinare la prova di resistenza del materiale all'urto,
all'abrasione, alla gelivita, alla salsedine marina, ecc. in base alle norme per
l'accettazione delle pietre naturali da costruzione, approvate con R.D. 16 novembre
1938 n° 2231.

| massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti
essenziali di compattezza, omogeneitd e durabilitd; dovranno inoltre essere esenti da

giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:

e peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3),

e resistenza alla compressione: > 50 N/mma2 (500 kgf/cm?),

e coefficiente di usura: < 1.5 mm,

o coefficiente diimbibizione: < 5%,

e gelivita: il materiale deve risultare non gelivo (categoria FTa della norma UNI EN

13383:2013).

| massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di
progetto, non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno
risulfare a spigolo vivo e squadrati. Secondo il peso saranno divisi nelle categorie

riportate nella successiva tabella tratta dalla norma UNI EN 13383:2013.

Qualora non indicato nelle tavole di progetto, dovranno essere utilizzati massi di
categoria HMA1o00/3000 per la readlizzazione di scogliere, mentre per il basamento delle

stesse dovra essere utilizzata la categoria HM Azo0o/6000.
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Granulometria
kg

da 300a1000

da 1000 a3000

da 3 000 a 6 000

da 6 000 a 10 000

da10000a
15000

Categoria

HMA 3001 000

H MA1 000/3 000

H MAS 000/6 000

HMAB 000/10 000

HMA10 000/15 000

Massa media

da 540 a 690

da1700a2100

da 4200 a4 800

da 7500a8500

da12000a 13000

kg

Massa
kg
22 500 - - - -

15000 - - - da 97 a 100
10000
9000
6500
6000
4500
4000
3000
2000
1500
1000
650 -
300 da0ai0 -
200 da0ab5? - - -

a) Frammenti.

Percentuale (in massa) minore della massa dei pezzi

da 97 a 100
da70a100
- da70a100 da0ai0
da 97a 100 - -
- - da0a5?
- da70a100 da0ai10 -
da 97 a 100 - -
- . da0ab?
da70a100 da0a10 -
. - da0a5? -
da 97 a 100 - -
da 70 a 100 da0ail - -

da0ab - -

10.2.3  MODALITA ESECUTIVE

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pie d'opera lungo il fronte del
lavoro; la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere faftti
senza arrecare alcun danno alle sponde. Il materiale dovrd essere accostato con
l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di proteggere le opere idrauliche: &

tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in
condizioni di magra, con livelli d'acqua inferiori a 0.50 m, la berma sard realizzata entro

uno scavo di fondazione di forma prossima a quella trapezia.

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e
non oscillanti e in modo che la tenuta della berma o dal fondo nella posizione pivu

lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni.

Se ilavori andranno eseguiti sotto il pelo delllacqua, i massi saranno collocati alla rinfusa
in uno scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comungue la stabilita

dell'opera.
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L'Appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera
dei massi, quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti piu adatti
per la buona esecuzione dei lavori, e per evitare che i massi abbiamo a subire avarie. Le
scogliere possono essere, ove necessario, formate incastrando con ogni diligenza i massi
gli uni conftro gli altri in modo da costruire un tutto compatto e regolare, di quelle forme
e dimensioni stabiliti nel progetto. Per ciascuna scogliera il Direttore dei Lavori fissa il

volume minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume differente.

Nel caso di scogliera formata da massi "a coltello" con sviluppo prevalente in due
dimensioni occorre che ogni singolo masso non presenti fessurazioni o piani di
sfaldamento. La scogliera andrd eseguita in modo da evitare piani continui e

collocando i massi ad incastro a quote differenti.

Gli interstizi tra masso e masso verranno saturati con terreno di risulta degli scavi o con
pieframe di piccola pezzatura. Le dimensioni minime di ciascun masso costituente la

scogliera a coltello sono fissate in:

1.5 m dilunghezza;

1.0 m di altezza;

0.4 m di spessore.

Sard cura delllmpresa realizzare la struttura in modo che non vi siano massi o parti di

massi sporgenti in alveo per piu di 10 cm rispetto al paramento di progetto.

La protezione al piede della scogliera deve essere eseguita con massi delle dimensioni

specificate nei disegni esecutivi.

La pendenza del paramento della scogliera potrd essere adeguata alle condizioni locali

delle sponde senza che cido comporti alcun compenso aggiuntivo per I'lmpresa.

Nel caso di scogliera o muratura tradizionale i blocchi di pietrame verranno posti in
opera con l'ausilio di un mezzo meccanico munito di adeguato braccio meccanico con
benna mordente e che possa spostare e sistemare i blocchi secondo le pendenze e

dimensioni di progetto.

Ultimata la scogliera a secco si provvederd, ove previsto dagli elaborati di progetto, ad
intasare gli spazi vuoti tra blocco e blocco con malta di dosaggio almeno 500 kg di
cemento per metro cubo diinerte. La malta sara formata dagli stessi materiali specificati

per i calcestruzzi (art. Il - 7).
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L'intasamento verrd eseguito versando malta semi-fluida dall'alto in modo da riempire
futti i vuoti evitando che la malta stessa fuoriesca dalla superficie della scogliera anche

con l'uso di casseri, dove previsto e computato a parte.

La Direzione Lavori potra esigere di ripetere l'infasamento nelle parti di scogliera non

completamente riempita.

Gli scivoli di corazzamento del fondo alveo dovranno essere eseguiti ponendo in opera,
con I'ausilio di un mezzo meccanico, i blocchi secondo le dimensioni e la disposizione

indicate nei disegni esecutivi e dalla Direzione Lavori.

Gli scivoli dovranno essere sagomati con un alveo di magra centrale creando piccoli

bacini a vari livelliin modo da consentire la risalita della fauna ittica.
Il pietrame di pezzatura maggiore € collocato su di un letto di pietrisco e geotessuto.

A monte lo scivolo ha struttura ad arco con raggio di curvatura pari a 5/4 della

larghezza d’alveo.

La mantellata andrd realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le
scarpate dovranno essere previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote
prescritte per il necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento

eseqguito.

Ciascun elemento dovrd essere posato in modo che la giacitura risulti stabile € non
oscillante, indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti
dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno
essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere

all'impiego di scaglie o frammenti.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed
opportunamente lavorati con il martello, al fine di ottenere una esatta profilatura dei
cigli.

Dovrd essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato
fiume, in modo da fargli assumere I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi

vuoti o soluzioni di conftinuitad.

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente

seminate fino ad attecchimento della coltre erbosa.
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Prima di iniziare scogliere, muri o scivoli le superfici di contatto saranno regolarizzate
asportando tutti i franamenti di materiale fratturato o smosso. In particolare il piano di
fondazione sard opportunamente consolidato e posto aimeno 100 cm al di sotto del
fondo alveo di progetto. Le superfici di appoggio e fondazione della scogliera, muri o
scivoli dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori prima dell'inizio delle opere

strutturali.

Nel caso di realizzazione di selciatoni, si avrd cura di regolarizzare la posa dei massi,
ponendo anche elementi piu piccoli fra i massi, in maniera tale da fornire un piano
opportunamente regolare ed omogeneo, dove possano circolare i mezzi senza
particolari limitazioni. Si eviterd I'uso di massi e sassi con spigoli vivi a vista e si avrd cura di

fare in modo che non vi siano elementi taglienti lungo il piano carrabile.

10.2.4 PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovrd essere accettato

dalla Direzione Lavori che provvederd per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovrd essere eseguito almeno un conftrollo di accettazione per ogni cento metri lineari di
difesa da realizzare: I'esito di tale conftrollo sard vincolante per l'accettazione della

partita relativa al suddetto tratto di opera.

II controllo consisterad nell'individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo

insindacabile giudizio, di almeno frenta massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verrd accettata se il peso di un solo masso verificato risulterd inferiore al

peso minimo previsto in progetto.

Se la verifica avrd invece esito positivo, si procederd al prelievo di campioni da inviare
ad un laboratorio ufficiale per I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle

caraftteristiche fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.

Le prove relative adlla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali
(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita)
saranno effettuate, a carico delllmpresa, seguendo quanto riportato al Capo Il delle
"Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costfruzione™ di cui al R.D. 16 novembre
1939, n° 2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e

allusura per attrito radente) si fard riferimento al Capo Il della stessa normativa.
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Eventualmente potranno anche essere utilizzate le prove citate dalla norma UNI EN
13383:2013.

L'lmpresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale
relativi alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal
Capitolato. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti
prescritti, il materiale, per la tratta sotto controllo, verrd scartato con totale onere a

carico dell'lmpresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessitd di eseguire le prove di accettazione saranno a

carico dell'lmpresa.

10.2.5 MARCATURA

La bolla di consegna dei massi deve contenere aimeno le seguenti informazioni:

e designazione ed ubicazione della cava, o stabilimento di produzione,

e data dispedizione,

e numero di serie della bolla,

e riferimento della norma UNI EN 13383:2013,

e classe granometrica degli aggregati,

e destinazione d'uso,

e | valori dichiarati per ciascuna caratteristica essenziale come indicato nelle note
del prospetto ZA.1 della norma UNI EN 13383:2013.

10.3 Riprofilatura delle sponde

10.3.1 MODALITA ESECUTIVE

La riprofilatura delle sponde andrd eseguita nei tratti di corso idrico indicati sugli
elaborati di progetto e comprenderd, dopo tutte le operazioni necessarie per
I'eliminazione degli arbusti e degli alberi, lo scotico della superficie esistente per uno
spessore minimo di 20 cm, l'estirpazione dei ceppi e degli apparati radicali, il
riempimento delle buche prodottesi, la riprofilatura della scarpata secondo le indicazioni

di progetto e l'inerbimento delle superfici.

| lavori dovranno garantire I'eliminazione completa, oltre che della vegetazione, anche
di tutti gli apparati radicali, in modo da ridurre al minimo la possibilitd di crescita di nuove

piante.
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Linerbimento delle scarpate, una volta riempite le buche lasciate dai ceppi e
regolarizzata e riprofilata la sponda, sard realizzato mediante la tecnica dellidroseminag,
consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno, irrorata a forte pressione mediante idroseminatrice. Per la
tipologia ed il quantitativo di sementi da utilizzare, nonché per tutte le specifiche in

genere si veda quanto riportato nel capitolo relativo alle opere in verde.

Tutto il materiale di risulta proveniente dalle operazioni sopra richiamate andrd
allontanato dall'area di cantiere e tfrasportato a rifiuto in discarica o in apposito sito

indicato dalla Direzione Lavori.

10.3.2 PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO

Come meglio dettagliato nel capitolo relativo all'opera in verde, al momento del
collaudo la coltre erbosa dovra risultare totalmente attecchita per tutta la superficie
interessata dallintervento e non dovrd risultare presente alcun tipo di vegetazione

infestante o comunque diversa da quanto seminato.

Qualora, in sede di collaudo, non si presentassero tali condizioni, I''mpresa dovra
provvedere, a sue cure e spese, a quanto necessario per ottenere le prescrizioni di cui

sopra.

In caso contrario I'opera non verrd accettata.
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