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QUADRO ECONOMICO - ROGGIA CARONA - LOTTO 1

OPERE IMPORTI
A1 [LAVORI € 69.172.57
A.1.1 |corpo € 69.172.57
A.1.2 |misura € -
A.2 |COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 3.458.63
A TOTALE OPERE IN APPALTO €72.631.20
B |LAVORI VARI comprensivi di I.V.A.
B.1 |Spese per cartellonistica informativa, comprensive di IVA €
B.2 |Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA €
C |INDAGINI E RILIEVI
C.1 |Rilievi, comprensivi di IVA € 1.720.00
C.2 |Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche, comprensivi di IVA P 291336
D |ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI
D.1 |Oneri per risoluzione interferenza, comprensivi di IVA | € 2.000.00
E  [IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO
E.1 |Imprevisti e arrotondamento, comprensivi di VA | € 7.545.69
F  |SPESE TECNICHE
F.1 |Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della P
sicurezza in fase di progettazione, oneri e [VA compresi
F.2 [Spese tecniche per progettazione dell'intervento, verifica della progettazione,
esecuzione dei lavori, comprensivo di costi indiretti del personale, ai sensi della € 8.694.14
DGR10.6.2019 - n. X1/1730
F.3 |Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
. . € 1.452.62
s.m.i (2% delle opere in appalto)
G |SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO
G.1 [Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine, comprensivo di [VA €
G.2 |Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture efc., P
comprensivo di IVA
H |SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
H.1 |Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo | €
I |SPESE DI PUBBLICITA' E GARA
I.1 | Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari | €
L  |SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA
L.1 |S\/Ffse per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA, comprensivi di P 2000.00
M |IVA
M.1  [IVA sui lavori (22% delle opere in appalto) | € 15.978.86
N [AVCP
N.1 |Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 26/01/2006 a favore P 270.00
dell'Autorita per la Vigilanza sui LL.PP. '
O |ADEGUAMENTO DEI PREZZI
0.1 |Accantonamento per revisione spese generali per COVID-19, di cui alla DGR P 1307.36
32/77 del 23/06/2020 (1.8% delle opere in appalto) R
P |ESPROPRI E SERVITU'
P.1  [Fondo per espropri e servitu | € 1.487.64
Q |SPESE GENERALI
Q.1 |15% delle voci C, F, G € 1.999.13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 47.368.80
TOTALE FINANZIAMENTO € 120.000.00




QUADRO ECONOMICO - ROGGIA CARONA - LOTTO 2

OPERE IMPORTI

A1 [LAVORI €  139.032.06

A.1.1 |corpo € 139.032.06

A.1.2 |misura €

A.2 |COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 1.390.32

A TOTALE OPERE IN APPALTO € 140.422.38

B |LAVORI VARI comprensivi di I.V.A.

B.1 |Spese per cartellonistica informativa, comprensive di IVA €

B.2 |Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA €

C [INDAGINI E RILIEVI

C.1 [Rilievi, comprensivi di [IVA €

C.2 |Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche, comprensivi di IVA

D |ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI

D.1 |Oneri per risoluzione interferenza, comprensivi di IVA | € 1.000.00

E  [IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO

E.1 |Imprevisti e arrotondamento, comprensivi di VA | € 7.404.70

F  |SPESE TECNICHE

F.1 |Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, oneri e [VA compresi

F.2 [Spese tecniche per progettazione dell'intervento, verifica della progettazione,
esecuzione dei lavori, comprensivo di costi indiretti del personale, ai sensi della € 16.471.55
DGR10.6.2019 - n. X1/1730

F.3 |Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e

. . € 2.808.45
s.m.i (2% delle opere in appalto)
G |SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO
G.1 [Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine, comprensivo di [VA €
G.2 |Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture efc., P
comprensivo di IVA
H |SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
H.1 |Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo | €
I |SPESE DI PUBBLICITA' E GARA
I.1 | Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari | €

L |SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA

L.1  |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA, comprensivi di
VA € 1.000.00
M |IVA
M.1  [IVA sui lavori (22% delle opere in appalto) | € 30.892.92
N [AVCP
N.1 |Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 26/01/2006 a favore P
dell'Autorita per la Vigilanza sui LL.PP.
O |ADEGUAMENTO DEI PREZZI
0.1 |Accantonamento per revisione spese generali per COVID-19, di cui alla DGR P
32/77 del 23/06/2020 (1.8% delle opere in appalto)
P |ESPROPRI E SERVITU'
P.1  [Fondo per espropri e servitu | €
Q |SPESE GENERALI
Q.1 |15% delle voci C, F, G € 2.470.73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 59.577.62

TOTALE FINANZIAMENTO € 200.000.00
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