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OPERE IMPORTI
A.1 LAVORI  €          69.172.57 

A.1.1 corpo  €          69.172.57 
A.1.2 misura  €                      -   
A.2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  €            3.458.63 
A TOTALE OPERE IN APPALTO € 72.631.20
B

B.1 Spese per cartellonistica informativa, comprensive di IVA  €                      -   
B.2 Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA  €                      -   
C

C.1 Rilievi, comprensivi di IVA  €            1.720.00 
C.2 Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche, comprensivi di IVA  €            2.913.36 

D
D.1 Oneri per risoluzione interferenza, comprensivi di IVA  €            2.000.00 
E

E.1 Imprevisti e arrotondamento, comprensivi di IVA  €            7.545.69 
F

F.1 Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, oneri e IVA compresi  €                      -   

F.2 Spese tecniche per progettazione dell'intervento, verifica della progettazione, 
esecuzione dei lavori, comprensivo di costi indiretti del personale, ai sensi della 
DGR10.6.2019 - n. XI/1730

 €            8.694.14 

F.3 Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i (2% delle opere in appalto)                                                                                                     €            1.452.62 

G
G.1 Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine, comprensivo di IVA  €                      -   

G.2 Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture etc., 
comprensivo di IVA  €                      -   

H
H.1 Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo  €                      -   
I

I.1 Spese per pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori vari  €                      -   
L

L.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA, comprensivi di 
IVA  €            2.000.00 

M
M.1 IVA sui lavori (22% delle opere in appalto)  €          15.978.86 
N

N.1 Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 26/01/2006 a favore 
dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.  €               270.00 

O
O.1 Accantonamento per revisione spese generali per COVID-19, di cui alla DGR 

32/77 del 23/06/2020 (1.8% delle opere in appalto)  €            1.307.36 

P
P.1 Fondo per espropri e servitù  €            1.487.64 
Q

Q.1 15% delle voci C, F, G  €            1.999.13 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          47.368.80 

 €        120.000.00 

SPESE TECNICHE

QUADRO ECONOMICO - ROGGIA CARONA - LOTTO 1

LAVORI VARI comprensivi di I.V.A.

INDAGINI E RILIEVI

ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO

ADEGUAMENTO DEI PREZZI

ESPROPRI E SERVITU'

TOTALE FINANZIAMENTO

SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

SPESE DI PUBBLICITA' E GARA

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA

IVA

AVCP

SPESE GENERALI



OPERE IMPORTI
A.1 LAVORI  €        139.032.06 

A.1.1 corpo  €        139.032.06 
A.1.2 misura  €                      -   
A.2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  €            1.390.32 
A TOTALE OPERE IN APPALTO € 140.422.38
B

B.1 Spese per cartellonistica informativa, comprensive di IVA  €                      -   
B.2 Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA  €                      -   
C

C.1 Rilievi, comprensivi di IVA  €                      -   
C.2 Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche, comprensivi di IVA  €                      -   

D
D.1 Oneri per risoluzione interferenza, comprensivi di IVA  €            1.000.00 
E

E.1 Imprevisti e arrotondamento, comprensivi di IVA  €            7.404.70 
F

F.1 Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, oneri e IVA compresi  €                      -   

F.2 Spese tecniche per progettazione dell'intervento, verifica della progettazione, 
esecuzione dei lavori, comprensivo di costi indiretti del personale, ai sensi della 
DGR10.6.2019 - n. XI/1730

 €          16.471.55 

F.3 Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i (2% delle opere in appalto)                                                                                                     €            2.808.45 

G
G.1 Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine, comprensivo di IVA  €                      -   

G.2 Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture etc., 
comprensivo di IVA  €                      -   

H
H.1 Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo  €                      -   
I

I.1 Spese per pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori vari  €                      -   
L

L.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA, comprensivi di 
IVA  €            1.000.00 

M
M.1 IVA sui lavori (22% delle opere in appalto)  €          30.892.92 
N

N.1 Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 26/01/2006 a favore 
dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.  €                      -   

O
O.1 Accantonamento per revisione spese generali per COVID-19, di cui alla DGR 

32/77 del 23/06/2020 (1.8% delle opere in appalto)  €                      -   

P
P.1 Fondo per espropri e servitù  €                      -   
Q

Q.1 15% delle voci C, F, G  €            2.470.73 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          59.577.62 

 €        200.000.00 

SPESE TECNICHE

QUADRO ECONOMICO - ROGGIA CARONA - LOTTO 2

LAVORI VARI comprensivi di I.V.A.

INDAGINI E RILIEVI

ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO

ADEGUAMENTO DEI PREZZI

ESPROPRI E SERVITU'

TOTALE FINANZIAMENTO

SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

SPESE DI PUBBLICITA' E GARA

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA

IVA

AVCP

SPESE GENERALI
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