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LAVORI

Importo lavori - Totale (A) 76'831.70 €
di cui:
Importo soggetto a ribasso d'asta 73'714.16 €
Oneri speciali per I'attuazione delle misure di sicurezza 3'117.54 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto - €
Rimborsi a fattura - €
Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche 4'000.00 €
Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze - £
Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi 1'000.00 €
Imprevisti 3'862.91 €
Spostamento fauna ittica - €

Subtotale 8'862.91 €

Spese tecniche (contributi previdenziali compresi):

Progettazione di fattibilita tecnico-economica - £
Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni 11'960.00 €
Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - costi interni 1'824.75 €

Sommano spese tecniche in fase di progettazione  13'784.75 €

Direzione lavori, misurazione e contabilita, CSE - aff. esterni - €
Direzione lavori, misurazione e contabilita, CSE - interni 4'801.98 €

Sommano spese tecniche in fase di esecuzione 4'801.98 €
Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 - £
Attivita di supporto al RUP art. 24 D.Lgs. 50/2016 500.00 €
Collaudo statico e tecnico-amministrativo 3'000.00 €
Incentivi ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016 1'536.63 €
Fondo Innovazione ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 - €
Attivita di consulenza e supporto rilascio CPI - £
Attivita di consulenza e supporto per denuncia in catasto - €
Spese di pubblicita ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs 163/2006 - £
Spese generali 15% di B.3) e B.8) 3'388.01 €
Versamento ANAC 30.00 €

Subtotale  27'041.38 €
I.V.A. ed altre imposte

I.V.A. su lavori 22% 16'902.97 €
I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti 22% 849.84 €
I.V.A. su spese tecniche esterne 22% 2'631.20 €
I.V.A. su rilievi e indagini 22% 880.00 €
Arrotondamenti - £

Sommano IVA ed imposte  21'264.01 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B) 57'168.30 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A ) + Totale (B) 134'000.00 €
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