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A) LAVORI

Importo lavori ‐ Totale (A) 76'831.70 €     

di cui:

Importo soggetto a ribasso d'asta 73'714.16 €     

Oneri speciali per l'attuazione delle misure di sicurezza 3'117.54 €       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto ‐ €                 

B.2) Rimborsi a fattura ‐ €                 

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche 4'000.00 €       

B.4) Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze ‐ €                 

B.5) Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi 1'000.00 €       

B.6) Imprevisti 3'862.91 €       

B.7) Spostamento fauna ittica ‐ €                 

Subtotale 8'862.91 €       

B.8) Spese tecniche (contributi previdenziali compresi):

B.8.1) Progettazione di fattibilità tecnico‐economica ‐ €                 

B.8.2) Progettazione definitiva, esecutiva, CSP ‐ affidamenti esterni 11'960.00 €     

B.8.3) Progettazione definitiva, esecutiva, CSP ‐ costi interni 1'824.75 €       

B.8.4)

Sommano spese tecniche in fase di progettazione 13'784.75 €     

B.8.5) Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE ‐ aff. esterni ‐ €                 

B.8.6) Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE ‐ interni 4'801.98 €       

Sommano spese tecniche in fase di esecuzione 4'801.98 €       

B.9) Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 ‐ €                 

B.10) Attività di supporto al RUP art. 24 D.Lgs. 50/2016 500.00 €          

B.11) Collaudo statico e tecnico‐amministrativo 3'000.00 €       

B.12) Incentivi ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016 1'536.63 €       

Fondo Innovazione ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 ‐ €                 

B.13) Attività di consulenza e supporto rilascio CPI ‐ €                 

B.14) Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto ‐ €                 

B.15) Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs 163/2006 ‐ €                 

B.16) Spese generali 15% di B.3) e B.8) 3'388.01 €       

B.17) Versamento ANAC  30.00 €             

Subtotale 27'041.38 €     

B.18) I.V.A. ed altre imposte

B.18.1) I.V.A. su lavori 22% 16'902.97 €     

B.18.2) I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti 22% 849.84 €          

B.18.3) I.V.A. su spese tecniche esterne 22% 2'631.20 €       

B.18.4) I.V.A. su rilievi e indagini 22% 880.00 €          

B.18.5) Arrotondamenti ‐ €                 

Sommano IVA ed imposte 21'264.01 €     

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione ‐ TOTALE (B) 57'168.30 €     

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ‐ Totale ( A ) + Totale ( B ) 134'000.00 €   


	5.1.pdf
	Sheets and Views
	5



