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Procedura aperta per I'affidamento del servizio di progettazione di fattibilita tecnico-economica ed
esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), dei lavori di costruzione del
nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago.

CUP: J31J05000010001 - CIG: 9938169480

Misura 1.2 (GE-MI) del PNRR - Missione 3 - Componente 1

RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DI ESECUZIONE

Il sottoscritto , C.F. ,

in rappresentanza del concorrente ,

con sede in , via ,

C.F.

-P. IVA

DICHIARA
(barrare I'opzione corrispondente alla propria offerta)

[1 Dinon offrire alcuna riduzione rispetto alla tempistica di svolgimento delle prestazioni prevista dalla

documentazione di gara (0 punti nel criterio riduzione tempistica).

[1 Di offrire una riduzione rispetto alla tempistica di svolgimento delle prestazioni prevista dalla

documentazione di gara pari a:

e Progetto definitivo (max 18 giorni): giorni (in lettere giorni)

e Progetto definitivo (max 12 giorni): giorni (in lettere giorni)

N.B.: si ricorda che la riduzione massima & pari a 30 giorni. Eventuali riduzioni del tempo contrattuale
superiori a 30 giorni non saranno tenute in considerazione né ai fini dell’attribuzione del punteggio, né
ai fini contrattuali; in siffatta ipotesi, dunque, il soggetto preposto rideterminerd la riduzione dei tempi
contrattuali offerti dal concorrente in giorni 30, assegnando il massimo punteggio previsto per |l

parametro diriduzione della fempistica.
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