



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), dei lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago.

CUP: J31J05000010001 - CIG: 9938169480

Misura 1.2 (GE-MI) del PNRR – Missione 3 – Componente 1

RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DI ESECUZIONE

Il sottoscritto _____, C.F. _____,

in rappresentanza del concorrente _____,

con sede in _____, via _____,

C.F. _____ - P. IVA _____

DICHIARA

(barrare l'opzione corrispondente alla propria offerta)

- ☐ Di non offrire alcuna riduzione rispetto alla tempistica di svolgimento delle prestazioni prevista dalla documentazione di gara (0 punti nel criterio riduzione tempistica).
- ☐ Di offrire una riduzione rispetto alla tempistica di svolgimento delle prestazioni prevista dalla documentazione di gara pari a:
- Progetto definitivo (max 18 giorni): _____ giorni (in lettere _____ giorni)
 - Progetto definitivo (max 12 giorni): _____ giorni (in lettere _____ giorni)

N.B.: si ricorda che la riduzione massima è pari a **30 giorni**. Eventuali riduzioni del tempo contrattuale superiori a 30 giorni non saranno tenute in considerazione né ai fini dell'attribuzione del punteggio, né ai fini contrattuali; in siffatta ipotesi, dunque, il soggetto preposto rideterminerà la riduzione dei tempi contrattuali offerti dal concorrente in giorni 30, assegnando il massimo punteggio previsto per il parametro di riduzione della tempistica.

FIRMATO DIGITALMENTE