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Descrizione attivita

U.M.

Importo
unitario
BASE
GARA

Importo
netto
BASE GARA

PRIMI
24 MESI

OPZIONE
RINNOVO
24 MESI

QUOTA FISSA

F.1

Attivita per supervisione giornaliera,
verifiche periodiche e supporto telefonico,
manutenzione ordinaria e straordinaria
software

a corpo
/99_lav

€116.00

1017

€ 117'972.00

€58'812.00

€59'160.00

F.2

Servizio per n.1 server di backup nella
disponibilita dellappaltatore con sistema
di supervisione PCS-ETV

a corpo
/99

€10.50

1460

€ 15'330.00

€ 7'675.50

€ 7'654.50

QUOTA VARIABILE

V.1

Interventi in campo per manutenzione
software o hardware dei componenti del
sistema di supervisione e della rete di
comunicazioni

gg_uomo

€550.00

€ 3'300.00

€ 1'650.00

€ 1'650.00

V.2a

Attivita in ufficio per interventi a chiamata
di manutenzione o implementazione
software (tariffa oraria)

hh_uomo

€58.00

V.2b

Attivita in ufficio per interventi a chiamata
di manutenzione o implementazione
software (tariffa giornaliera equivalente
calcolata su 8h)

gg_uomo

€464.00

V.3

Attivita in ufficio per interventi a chiamata
di manutenzione o implementazione
software (pacchettoa scalare di 80 ore
tecnico con contabilizzazione
all'attivazione)

a corpo

€3'712.00

10

€37'120.00

€ 14'848.00

€22'272.00

V.4

Implementazione software per
rialineamento segnali, stati e allarmi a
seguito del rifacimento da parte di ETV del
SW del PLC di una delle centrali di Monza

a corpo

€ 2'000.00

€6'000.00

€ 4'000.00

€ 2'000.00

V.5

Implementazione software per
configurazione negli OPC server e client,
nel sistema di supervisione e negli ewWon in
campo a seguitodell’installazione di
router/firewall per [Iintroduzione della
ridondanza automatica hardware e
software delle 2 nuove ADSL di
comunicazione deli server

a corpo

€ 4'200.00

€ 4'200.00

€ 4'200.00

V.6

Implementazione software per
applicazione sinottica a inquadramento
generale del comprensorio consortile con
stati digitali per monitoraggio stato/allarmi
di tutte le stazioni periferiche/impianti (con
interazione con sinottici esistenti)

a corpo

€ 7'900.00

€ 7'900.00

€ 7'900.00

V.7

Implementazione software per
acquisizione dati con completamento
telecontrollo dello Scaricatore dei 120 a
Panperduto (n. 4 nuove paratoie piane,
4 esistenti gia acquisite)

a corpo

€ 2'600.00

€ 2'600.00

€ 2'600.00

V.8

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo Incile
Canale Villoresi (n. 6 paratoie piane con
pistoni, n. 1 sensore di livello, centralina
oleodinamica)

a corpo

€ 4'300.00

€ 4'300.00

€ 4'300.00

V.9

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo di
sbarramento per bacinizzazione Naviglio
Grande (n. 1 paratoia a ventola, n. 1
paratoia piana, n. 2 sensori di livello,
centralina oleodinamica)

a corpo

€ 4'500.00

€ 22'500.00

€ 22'500.00

V.10

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo di
sbarramento per bacinizzazione Naviglio
Martesana (n. 1 paratoia a ventola, n. 1
paratoie piane, n. 2 sensori di livello,
centralina oleodinamica)

a corpo

€ 4'500.00

€ 18'000.00

€ 18'000.00

Servizi di manutenzione ed implementazione del software del Sistema di Supervisione e delle infrastrutture di comunicazione della rete di
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monitoraggio e telecontrollo consortile 2021-2023 per 24+24 mesi
COMPUTO BASE GARA
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Descrizione attivita

U.M.

Importo
unitario
BASE
GARA

Qta

Importo
netto
BASE GARA

PRIMI
24 MESI

OPZIONE
RINNOVO
24 MESI

V.11

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo di
impianto Chiavica del Reale (n. 3 paratoie
doppie, n.1 paratoia singola, n. 3 pompe
idrovore, n. 6 sensori di livello)

a corpo

€ 7'200.00

€ 7'200.00

€ 7'200.00

€-

V.12

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo scarico
dal Naviglio Martesana nel Torrente
Molgora (n.3 paratoie; n. 2 sensori di livello)

a corpo

€ 3'100.00

€ 3'100.00

€ 3'100.00

V.13

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo
impianti della vasca di laminazione sul
Torrente Trobbia a Gessate (n. 4 paratoie e
n. 8 sensori di livello)

a corpo

€ 8'000.00

€ 8'000.00

€ 8'000.00

V.14

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo
impianti della vasca di laminazione sul
Torrente Molgora a Carnate (n. 4 paratoie
e n. 8 sensori di livello)

a corpo

€ 8'000.00

€ 8'000.00

€ 8'000.00

V.15

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo
impianti delle vasche di laminazione sulla
Roggia Trobbia a Inzago e sul Rio Vallone
(n. 4 paratoie e n. 8 sensori di livello)

a corpo

€ 8'000.00

€ 8'000.00

€ 8'000.00

V.16

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo nuovo
scarico da Canale Villoresi a fiume Lambro
(n.4 paratoie; n. 2 sensori di livello)

a corpo

€ 3'900.00

€ 3'900.00

€ 3'900.00

V.17

Implementazione software per
acquisizione dati con telecontrollo
traversa nel Naviglio Martesana a Villa
Fornaci (n.4 paratoie; n. 2 sensori di livello
gia in monitoraggio)

a corpo

€ 3'900.00

€ 3'900.00

€ 3'900.00

V.18

Implementazione software per
acquisizone dati nuove stazioni di
monitoraggio presso n.4 Chiaviche arginali
del Basso Pavese (S.Zenone monte,
S. Zenone valle, Lambrino e Cusani)

a corpo

€ 600.00

€ 2'400.00

€ 2'400.00

V.19

Implementazione software per
acquisizone dati nuove stazioni di
monitoraggio reticolo trasferito (Ticinello
Mendosio, Navigliaccio, Carona, Barona,
Vernavola, Tolentina, Marzo, Olona
Meridionale e Roggione, Ticinello residuo,
Rile, Lisone)

a corpo

€600.00

11

€6'600.00

€ 3'600.00

€ 3'000.00

V.20

Implementazione software per
acquisizione dati nuove paratoie
automatizzate Canale Villoresi ovest

a corpo

€ 200.00

45

€ 9'000.00

€ 9'000.00

V.21

Implementazione software
acquisizione dati nuove
automatizzate Canale Villoresi est

per
paratoie

a corpo

€ 200.00

a7

€ 9'400.00

€9'400.00

V.22

Implementazione software
acquisizione dati nuove
automatizzate Navigli

per
paratoie

a corpo

€ 200.00

106

€ 21'200.00

€ 21'200.00

V.23

Implementazione software per attivita da
definire

a corpo

€ 3'500.00

€ 14'000.00

€ -

€ 14'000.00

Arrotondamento

-€2.00

-€2.00

-€ 0.50

-€ 1.50

TOTALE NETTO BASE GARA

€ 343'920.00

€ 184'385.00

€ 159'535.00

Servizi di manutenzione ed implementazione del software del Sistema di Supervisione e delle infrastrutture di comunicazione della rete di

TOTALE QUOTA FISSA

€ 66'487.50

€ 66'814.50

TOTALE QUOTA VARIABILE

€117'897.50

€ 92'720.50

—_—

monitoraggio e telecontrollo consortile 2021-2023 per 24+24 mesi
COMPUTO BASE GARA
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