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Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi 

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI) 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

D’APPALTO 
FORNITURA DI 

INCARICO CONCERNENTE: PARTE 1 - MANUTENZIONE DEI CANCELLI DEGLI APPRODI DI 

BUCCINASCO E ABBIATEGRASSO SUL NAVIGLIO GRANDE; PARTE 2 - FORNITURA CON POSA DI 

PARAPETTI SU PIATTAFORMA GALLEGGIANTE SUL CANALE INDUSTRIALE E SUL CANALE VILLORESI 

A NOSATE, COMPRESO DI CANCELLETTO SCORREVOLE A SBALZO (CUP: C27H21004330009) 

 

 

DATI APPALTO 

Codice Identificativo Gara (CIG) 

Codice Unico Progetto (CUP) 

A01C059DC9 

C27H21004330009 (solo Parte 2) 

Contratto A corpo 

IMPORTO CONTRATTUALE  € ________ 

 

Il Responsabile Unico del Progetto  

Dott. Roberto Coppola 

 

  

mailto:info@etvilloresi.it


 
Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI ∙ C.F. 97057290153 ∙ P.IVA 05203430961 2 

CONTRATTO D’APPALTO 

 

Tra 

 

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via 

Ariosto n. 30, 20145 – Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione 

CdA n. 3 del 12 gennaio 2023; 

e 

____________________, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante 

___________, ________________________, di seguito anche “Appaltatore”; 

 

PREMESSO 

 

a) Che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha ritenuto opportuno predisporre un 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. 36/20232, 

per l’incarico concernente: Parte 1 - manutenzione dei cancelli degli approdi di 

Buccinasco e Abbiategrasso sul Naviglio Grande; Parte 2 - fornitura con posa di 

parapetti su piattaforma galleggiante sul Canale Industriale e sul Canale Villoresi 

a Nosate, compreso di cancelletto scorrevole a sbalzo (CUP: C27H21004330009); 

b) Che in data ______ è stata trasmessa a mezzo piattaforma Sintel apposita richiesta 

di preventivo per la fornitura in oggetto, mediante invito di n. 1 operatori 

economici in possesso delle necessarie qualifiche per espletare la fornitura in 

oggetto; 

c) Che, entro il termine di presentazione dei preventivi, fissato per le ore ___ del _____, 

è pervenuto il preventivo di n. 1 operatore economico;  

d) Che, all’esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale 

____________, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società _______ per 

un importo complessivo pari ad € ______ oltre IVA; 

 

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Premesse 

1. Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell’affidamento, 

ancorché non materialmente allegati ai soli fini della registrazione, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 - Oggetto 



 
Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI ∙ C.F. 97057290153 ∙ P.IVA 05203430961 3 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa 

citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per 

l’incarico concernente: Parte 1 - manutenzione dei cancelli degli approdi di 

Buccinasco e Abbiategrasso sul Naviglio Grande; Parte 2 - fornitura con posa di 

parapetti su piattaforma galleggiante sul Canale Industriale e sul Canale Villoresi 

a Nosate, compreso di cancelletto scorrevole a sbalzo (CUP: C27H21004330009). 

In particolare, le attività sono divise come di seguito: 

Parte 1 (Interventi garantiti): 

Intervento A: Cancelletto di Buccinasco 

i. ripristino guide interrate con sostituzione serratura a gancio con 

maniglia e cilindro; 

 

Intervento B: Approdo di Abbiategrasso 

ii. smontaggio di n. 2 cancelletti, compreso la rampa in alluminio, da 

sistemare in officina; 

iii. sostituzione di cerniere con nuove cerniere in acciaio inox; 

iv. sostituzione dei catenacci ammalorati con nuovi sempre in acciaio inox 

comprese le viti di montaggio; 

v. sistemazione della rampa di alluminio sostituendo le parti mancanti;  

vi. applicazione di parapetti in alluminio simili agli esistenti; 

vii. rimontaggio di tutte le parti con bulloni in acciaio inox; 

Parte 2 (Interventi non garantiti e soggetti a previa approvazione Soprintendenza): 

Intervento C: Piattaforma galleggiante di Nosate sul Canale Industriale 

viii. Formazione di parapetto in tubolare da 50x50x4 per le piantane e 

tubolare da 50x50x3 per tutto il resto, in conformità con il progetto posto 

a base della procedura; 

ix. Fissaggio dei parapetti alla struttura sottostante la pavimentazione 

della piattaforma, forniti senza verniciatura ma zincati a caldo e posati 

sul lato lungo verso la sponda e sui due lati corti, compreso di un 

cancelletto di accesso scorrevole con guida a sbalzo senza inciampo; 

 

Intervento D: Piattaforma galleggiante di Nosate sul Canale Villoresi 

x. Formazione di parapetto in tubolare da 50x50x4 per le piantane e 

tubolare da 50x50x3 per tutto il resto, in conformità con il progetto posto 

a base della procedura; 

xi. Fissaggio dei parapetti alla struttura sottostante la pavimentazione in 

legno della piattaforma, forniti senza verniciatura ma zincato a caldo 

come gli esistenti, ad esclusione della parte di attracco, e compreso 

parapetto sulla banchina con cancelletto a sistema scorrevole con 

guida a sbalzo senza inciampo; 
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2. Le attività eseguite dovranno essere complete di tutti i documenti, le dichiarazioni 

di conformità previsti dalla normativa vigente ed indicati nella documentazione di 

progetto. 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme 

che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L’Appaltatore svolgerà pertanto la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione né 

obbligo di esclusività, con autonomia organizzativa ed operativa, pur nell’osservanza delle 

direttive impartite dal Responsabile del Progetto.    

4. L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del 

Codice civile e, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, della 

deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente correlata con l’oggetto del 

presente contratto, nonché a svolgere la propria attività con diligenza e adeguatezza 

secondo le indicazioni impartite dal Committente. 

5. Si precisa infine che tutte le attività previste nell’ambito dell’incarico dovranno essere svolte 

in raccordo con il personale della committenza e con la documentazione tecnica posta a 

base dell’affidamento. 

Art. 3 - Importo dell’appalto 

1. Il corrispettivo, comprensivo di ogni onere oggetto dell’appalto, è fissato in 

complessivi Euro _________ oltre IVA, di cui Euro 1.550,00 per oneri della sicurezza, 

così suddivisi: 

Parte 1: Intervento A € _________ oltre IVA, di cui € 56,00 per oneri sicurezza; 

    Intervento B € _________ oltre IVA, di cui € 233,00 per oneri sicurezza; 

Parte 2: Intervento C € _________ oltre IVA, di cui € 571,00 per oneri sicurezza; 

    Intervento D € _________ oltre IVA, di cui € 690,00 per oneri sicurezza; 

2. Si precisa che gli interventi di fornitura con posa dei parapetti sulle due piattaforme 

galleggianti di Nosate (C e D) non sono da intendersi come garantiti, in quanto l’effettiva 

possibilità di procedere all’esecuzione di tali attività è subordinata al nulla osta da parte della 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto 

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui 

ai documenti posti a base dell’affidamento che l'appaltatore dichiara di 

conoscere. 

4. Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta 

fisso ed invariabile e non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti 

alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità della 
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fornitura. 

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 

n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e 

tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento 

al seguente codice CIG: A01C059DC9. 

 

Art. 4 – Durata e penali 

1. Le prestazioni previste all’art.2 dovranno essere svolte con le seguenti tempistiche: 

Parte 1: entro il 30/11/2023 e comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di stipula contrattuale; 

Parte 2: entro il 31/07/2024 e comunque entro 60 giorni naturali e consecutivi 

dal nulla osta della stazione appaltante all’avvio delle prestazioni; 

2. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell’attività, ritenuto ingiustificato 

dal Consorzio, verrà applicata una penale sull'importo totale dei corrispettivi pari 

al 1,00 %0 (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto 

alle scadenze indicate all’art. 3. La penale non potrà, in ogni caso, risultare 

superiore al 10% dell'importo di contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. 

3. La penale è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

Art. 5 – Trasporto, consegna e posa della fornitura 

1. Il trasporto della fornitura in oggetto è carico dell’appaltatore. Il materiale oggetto 

della fornitura dovrà essere consegnato e posato presso le località indicate all’art.2 

per i diversi interventi. 

2. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, l’Appaltatore dà 

atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dei siti, dello stato dei luoghi, 

delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni circostanza che interessi la 

procedura in oggetto. 

 

Art. 6 - Pagamenti 

1. Le spettanze relative all’incarico verranno liquidate, secondo le "modalità di fatturazione" 

contenute nel documento omonimo posto a base dell’affidamento (attività istituzionale 

dell’ente: indicare solo il Codice Fiscale del Consorzio, non la P.IVA), e comunque in seguito 

alla trasmissione della richiesta di emissione della fattura da parte degli uffici della 

committenza, nelle seguenti modalità: 

- Parte 1, Intervento A: entro 30 giorni data fattura, in seguito alla conclusione delle 

attività, in base all’importo offerto per l’esecuzione del singolo intervento citato (1A), 

comprensivo di importi non soggetti a ribasso e IVA; 
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- Parte 1, Intervento B: entro 30 giorni data fattura, in seguito alla conclusione delle 

attività, in base all’importo offerto per l’esecuzione del singolo intervento citato (1B), 

comprensivo di importi non soggetti a ribasso e IVA; 

- Parte 2, Interventi C e D: entro 30 giorni data fattura, in seguito alla conclusione delle 

attività, in base all’importo offerto per l’esecuzione dei due interventi citati (2C e 2D), 

comprensivo di importi non soggetti a ribasso e IVA; 

Si precisa che che i singoli interventi saranno trattati separatamente dal punto di vista 

contabile, in quanto in capo a differenti fonti di finanziamento. 

La fatturazione dovrà avvenire con modalità elettronica. Ciascuna fattura dovrà riportare 

il codice CIG, il relativo codice CUP (a seconda del tipo di intervento), gli estremi dell’atto di 

affidamento (numero e data della Determina Dirigenziale di riferimento), nonché 

l’indicazione del regime di Split-Payment cui il Consorzio è soggetto.  

2. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d’ufficio del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesti che l’Appaltatore 

sia in regola con i pagamenti previdenziali. 

3. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dall’art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia di Milano della notizia dell’eventuale inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. Ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del 

conto corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti 

abilitati ad operarvi: 

conto corrente acceso presso ___________ avente codice IBAN ______________ su 

cui sono abilitati ad operare: 

• __________________________; 

 

Art. 7 – Revisione dei prezzi 

1. I prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per 

tutta la durata contrattuale. 

2. Ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 36/2023, è possibile richiedere una variazione dei prezzi 

solo nel caso in cui vi sia un aumento o diminuzione del costo della fornitura 

superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale complessivo.  

3. In tal caso la stazione appaltante liquiderà all’appaltatore l’80 per cento della 

percentuale di aumento superiore al 5 per cento. 

4. Qualsiasi variazione dei prezzi potrà avvenire solo in seguito di comprovate 

variazioni della normativa di riferimento sia legislativa che tecnica. L’appaltatore 



 
Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI ∙ C.F. 97057290153 ∙ P.IVA 05203430961 7 

dovrà fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni delle disposizioni di 

legge in vigore. 

 

Art. 8 – Garanzie 

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha 

prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione   numero 

________________ in data ________________ rilasciata dalla società  ________________ 

agenzia ________________  per un importo pari al 5 per cento dell'importo 

contrattuale, corrispondente a € ________________. 

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all’art. 

117 comma 8 del d.lgs. 50/2016. 

3. Ai sensi dell’art.117 c.9 del D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato 

alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 

all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica 

di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività 

dei medesimi. 

 

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal Dec entro il termine perentorio di 

sei mesi dalla conclusione dell’incarico, ha carattere provvisorio; esso assume 

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale 

termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 

approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante 

l’espletamento dell’incarico la Stazione appaltante può effettuare operazioni di 

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle attività 

svolte a quanto richiesto in sede di affidamento. 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi delle attività svolte, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 

assuma carattere definitivo. 

 

Art. 10 – Cessione del contratto  

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell’art. 120 comma 1 

lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di 

ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti. 
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Art. 11 – Modifica del contratto 

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a 

una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del 

codice dei contratti. 

2. Saranno dovute all’Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da 

nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate dopo 

l’avvio dell’incarico o per le varianti o aggiunte che il Consorzio ritenga opportuno introdurre, 

se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza 

comunitaria definite all'art. 14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del 

contratto.  

3. È possibile, altresì, modificare il contratto senza ricorrere a una nuova procedura quando:  

a) la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti 

nell'appalto iniziale: 

I. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 

II. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei 

costi 

b)  sono sopravvenute modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per 

effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante 

c)  un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti 

circostanze: 

I. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono 

previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 

II. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di 

ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un 

altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non 

implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 

l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124; 

III. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale 

nei confronti dei suoi subappaltatori. 

4. Nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo il contratto può essere modificato solo se 

l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In 

caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali 

modifiche successive non eludono l’applicazione del codice. 

5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 

del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da 

parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di 
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competenza. 

6. Ai sensi dell’art. 106, c. 5 del d. lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo 

del contratto, il Consorzio può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto. 

 

Art. 12 -Risoluzione del contratto 

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, 

se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di 

appalto ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei Contratti; 

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e 

c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del 

predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle 

modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui 

al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti; 

c. l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in 

una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e 

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una 

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla 

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 

258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

e. sia intervenuta nei confronti dell’Appaltatore la decadenza dell'attestazione 

di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci; 

f. sia intervenuto nei confronti dell’appaltatore un provvedimento definitivo 

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice 

delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della 

Parte V del Codice dei Contratti. 

g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il 

direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta 

un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio 
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con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 

II.14 del Codice dei Contratti. All’esito del procedimento, la stazione 

appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto 

comunicato all’appaltatore 

h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente 

aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 31/01/2022 e del “Patto 

d'Integrità contratti pubblici” approvato con DGR XI/1751 del 17 giungo 2019. 

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente 

eseguiti. 

3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali 

casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all’Appaltatore e può, 

altresì, sospendere i pagamenti relativi. 

4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l’onere da porre a 

carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta 

per affidare ad altra impresa l’esecuzione della fornitura.  

5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni 

dell’art. 122 del Codice dei Contratti. 

 

Art. 13 – Recesso 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del 

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal 

contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante 

il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture 

eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori 

o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle 

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto 

previsto dell’allegato II.14 del Codice dei Contratti. 

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante 

una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso 

non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in 

consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la 

regolarità dei servizi e delle forniture. 

 

Art. 14 - Definizione delle controversie 
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1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, 

esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Milano. 

 

Art.15 – Domicilio dell’Appaltatore 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la 

propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto. 

 

Art. 16 – Trasparenza e tracciabilità 

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella 

esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la 

tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i 

subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla 

Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al 

comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della 

legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:  

a) Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, 

prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, 

stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 

subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>. 

b) Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata 

a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a 

qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno 

o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)>>. 

c) Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla 

partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti 

situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 

6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria 

di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>. 

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori 

economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto 

di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: 

a) Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena 

di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 
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di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>> 

3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto 

della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel 

subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. 

4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di 

esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli 

affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti. 

5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID 

e/o CNS è l’aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il 

soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la 

compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’aggiudicatario. 

6. La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario avviene contestualmente con 

la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa 

o di mera comunicazione). 

7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte 

del RUP, in esito all’istruttoria compiuta. 

8. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione 

– all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e 

Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto 

nullo. 

9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa ostativa 

all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione 

della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non 

corrispondenti al vero. 

10. In tal caso, l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso 

l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o 

trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 

136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale 

pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. 

11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e 

l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del 

subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. 

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni 

che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, 

si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale 

ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla 

gravità della non correttezza delle informazioni fornite. 
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Art. 17 - Normative di riferimento 

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento 

alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 36/2023.          

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione 

dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e 

di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 

16-ter, del D.Lgs.165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 

121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 

 

Art. 18 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri 

connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte 

le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro. 

 

Art. 19 – Trattamento dei dati 

1. I dati personali riconducibili a soggetti della Società dei quali il Consorzio verrà a 

conoscenza a seguito dell’affidamento dell’incarico alla stessa sono trattati 

dall’Ente - Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-

tempore– per l’espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e 

contabili connessi al rapporto contrattuale. Il trattamento verrà effettuato in 

modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno 

conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non 

saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a società contrattualmente 

legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per l’adempimento delle 

finalità connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di 

interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli 

inviando una mail all’indirizzo privacy@etvilloresi.it L’indirizzo di contatto del 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art.  13 del Reg. 

UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web, www.etvilloresi.it – 

pagina Privacy. 

 

Art. 20 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice 
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etico dell’ente 

1. La società si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri 

amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano 

comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del 

Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello 

svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al 

medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed 

integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello, adottato 

dal Consorzio di Bonifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 

del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii., nonché a rispettare tutti gli altri precetti del 

medesimo Modello, di cui l’affidatario sottoscrizione del presente contratto. In 

caso di inadempimento/inosservanza da parte della società e/o dei propri 

collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, 

rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrà 

risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il presente contratto. 

Resta ferma l’esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, della società 

o e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza. 

 

Art. 21 – Sottoscrizione digitale 

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 

 

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 

IL PRESIDENTE 

ALESSANDRO FOLLI 

 

L’APPALTATORE 

_______________ 


